



# DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

## A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

číslo: 375/1 REKO MS Ostrava - Edisonova + 2

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
15	393	034
rok	poř. číslo	zkr. odb.

### I. Účastníci dohody

RWE GasNet, s.r.o. (dále v textu RWE GN)  
 Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem  
 IČ: 27295567 DIČ: CZ27295567  
 zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23083  
 zastoupená dle plné moci  
 RWE Distribuční služby, s.r.o.  
 Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
 IČ: 27935311 DIČ: CZ CZ27935311  
 zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165  
 zastoupená: Ing. Lenka Malinová, vedoucí přípravy staveb - Ostrava, dle plné moci  
 Sylva Rubinová, technik přípravy staveb - Ostrava, dle plné moci

(dále jen „RWE GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih  
 Adresa sídla / Bydliště: Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, 700 30  
 IČ / Datum narození: 00845451, DIČ: CZ00845451  
 Zastoupen: Bc. Martinem Bednářem - starostou  
 Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ:  
 Ing. arch. Petr Kopecký, Majetková správa Ostrava - Jih, příspěvková organizace, se sídlem  
 Provoznická 62, Ostrava, tel. 599 505 624  
 Adresa odběrného místa: Velflíkova 375/1, Ostrava - Hrabůvka, 700 30  
 Parcelní číslo (k.ú. Hrabůvka): 335

(dále také jako „vlastník“)

### II. Předmět dohody<sup>1</sup>

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

- vybudování nového HUP vč.  hlavního uzávěru plynu
- úprava stávajícího HUP vč.  plynoměru
- regulátoru tlaku plynu
- uzávěru za plynoměrem
- dopojení objektu HUP se stávající částí OPZ
- úprava stávajícího OPZ v rozsahu:

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy RWE GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Jsou-li vlastník pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastník budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastník pozemku před budovou).

<sup>1</sup> Zaškrtnutím pole označit požadovanou činnost

### III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Nová plynovodní přípojka PE-d63 ukončena ve stávající skříni pro HUP - nika ve fasádě. Dvířka skříň HUP otvírává na veřejně přístupné místo.

Vysekání drážky v obvodové zdi pro vstup přípojky do stávající skříně HUP, demontáž původní plynovodní přípojky, montáž potrubí nové PE přípojky, propojení na stávající uzávěr HUP DN50.

Úprava dotčených nemovitostí bude po rekonstrukci přípojky a úpravě potrubí OPZ provedena do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání této nemovitosti.

Oprava izolace spodní stavby v místě provedené drážky v rozsahu 1,0x1,0m včetně ochrany novou folií, oprava fasády v rozsahu 0,4x1,0m.

Opětovné uvedení OPZ do provozu.

**Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem RWE GN) je:**

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Ostrava-Vítkovice 703 00

Ing. Tomáš Rechteris, tel. 596 693 759, 606 041 784

Alena Ducarová, tel. 596 693 726, 724 298 281

### IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: **05/2016**

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo): **Ing. arch. Petr Kopecký, Majetková správa Ostrava - Jih, příspěvková organizace, se sídlem Provaznická 62, Ostrava, tel. 599 505 624.**

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

### V. Rozměrový náčrt umístění HUP

Viz příloha č. - 1) Situace dopojení OPZ  
- 2) Axonometrie rozvodu plynu  
- 3) Fotodokumentace

### VI. Další ujednání

- Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad RWE GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku 2. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. RWE GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ ocel nebo armatury HUP). Nový změněný rozsah OPZ (od nového umístění HUP k původnímu místu HUP) bude po jeho zhotovení (za což smluvní strany považují provedení příslušných zkoušek, které jsou nezbytné pro umožnění distribuce plynu) ve vlastnictví vlastníka. Příslušné dokumenty (revizní zpráva, zápis o zkoušce těsnosti a pevnosti přeložené části OPZ, potvrzený záruční list STL regulátoru – pokud je instalován, pokyny pro bezpečný provoz, zakres skutečného provedení přeložky OPZ a zápis o předání klíče k uzavírání zemního šoupěte a dalších případných náležitostí např. regulátorem tlaku plynu) budou vlastníkovi předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
- Veškeré náklady na provedení činností podle čl. 2 této dohody hradí RWE GN.
- Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. 2 písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody,
- Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí, s tím, že práva a závazky, obsažené v této Dohodě zavazují i právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
- Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
  - za RWE GN: **Sylva Rubinová, technik přípravy staveb Ostrava, 595 142 765, 739 536 031**
  - za vlastníka: **Ing. arch. Petr Kopecký, Majetková správa Ostrava - Jih, příspěvková organizace**
- Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení dohody náleží vlastníku a dvě vyhotovení náleží RWE GN.

7. Je-li vlastník fyzickou osobou, bere na vědomí a souhlasí s tím, že RWE GN ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje jeho osobní údaje, a to jen a pouze za účelem realizace této dohody, výkonu práv a povinností dle této dohody. Jiné využití se vylučuje.



Dohoda byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Otrava-Jih ze dne 09.04.2015 pod usn. 0565/13

V Ostravě

dne

21-04-2015

Za vlastníka



Za RWE GNO

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Ostrava - Jih  
Bc. Martin Bednář - starosta

Ing. Lenka Malinová  
vedoucí přípravy staveb - Ostrava, v plné moci


Sylva Rubinová  
technik přípravy staveb - Ostrava, v plné moci

**RWE Distribuční služby, s.r.o.**

Plynářská 499/1  
657 02 Brno  
IČ 27935311

-133-

PŘÍLOHA Č.1 - SITUACE DOPOJENÍ OPZ  
Č.P. 375/1, UL. VELFLÍKOVA




MĚSTO: OSTRAVA  
KAT. ÚZEMÍ: HRABŮVKA  
ADRESA: VELFLÍKOVA č.p. 375/1

V Ostravě DNE .....  
ZA ZPRACOVATELE Ing. RECHTORIS *Rechtoris*  
ZA ODBĚRATELE .....

# PŘÍLOHA Č.2 - AXONOMETRIE ROZVODU PLYNU

Č.P. 375/1, UL. VELFLÍKOVA



V Ostravě DNE .....

ZA ZPRACOVATELE Ing. RECHTORIS *Rehtoris*

ZA ODBĚRATELE .....

PŘÍLOHA Č.3 - FOTODOKUMENTACE  
Č.P. 375/1, UL. VELFLÍKOVA



V Ostravě DNE .....

ZA ZPRACOVATELE Ing. RECHTORIS *Rehtois*

ZA ODBĚRATELE .....