



Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
15	1040	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/032/185/15  
Veřejná zakázka č.: 69.15  
Identifikátor zakázky č.: P15V00000069

## Smlouva o dílo

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 19-9923050277/0100

### dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: SV UNIPS s.r.o.  
se sídlem/místem podnikání: Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov  
zastoupena/jednající: Ing. Stanislav Březina  
IČ: 48391204  
DIČ: CZ48391204  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava  
Č. účtu: 3500950217/0100

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6113.

### dále jen zhotovitel

### Obsah smlouvy

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 50 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24. 9. 2015 pod usn. 1471/39.

## čl.II.

### Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Výměna svíslé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20 Ostrava-Hrabůvka“**  
v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 69.15, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: Ing. Radim Školoudík, ul. Vietnamská 1492/12, 708 00 Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  
Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 4. 8. 2015, která je součástí realizační dokumentace stavby.
2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);

- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky 56 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je bytový dům na ulici Zlepšovatelů č. p. 563/28, 564/30, 565/32 v Ostravě, na pozemku parc. č. st. 612, 613, 614 v k. ú. Hrabůvka a bytový dům na ulici Zlepšovatelů č. p. 556/14, 557/16, 558/18, 559/20 v Ostravě, na pozemku parc. č. st. 603, 604, 605, 606 v k. ú. Hrabůvka, vše na LV 1364, jež je vymezena projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je odbor bytového a ostatního hospodářství.  
Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III.

#### Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH
Celkem	792 133,00

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. (V případě že nebude použit režim přenesené daňové povinnosti.)
4. Součástí této smlouvy je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. (V případě že nebude použit režim přenesené daňové povinnosti.)
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### Čl. IV.

##### Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury,
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky VZ 69.15, identifikátor P15V00000069,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
  - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (to je odbor bytového a ostatního hospodářství),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
  - l) Daň odvede zákazník (platí v případě přenesené daňové povinnosti).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění sjednávají smluvní strany **dílčí plnění**.  
Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc

- a zjišťovacím protokolem oceněné se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce, pro nepřenesenou poslední den v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele doložené soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem, budou hrazeny objednatelem max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
  6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
  7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
  8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
  9. Lhůta splatnosti dílčích faktur a konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému pracovníkovi objednatele proti písemnému potvrzení.
  10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.
  11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
  12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžitě pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
  13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GFR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
24. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

#### čl.V.

##### Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
  - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo písemné výzvě

objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště;
  - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1., tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 31 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 8. je součástí lhůty realizace, v této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**

Provádění díla lze ve výjimečných případech přerušit po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušení celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek (musí být doložen soupis prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení) se do celkové doby realizace díla nezapočítává. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat.

Objednatel posoudí se zhotovitelem splnitelnost termínu dohodnutého v této smlouvě včetně cenových důsledků, pokud dojde v průběhu provádění díla:

- ke změně rozsahu prací,
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku.

V těchto případech může dojít ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků, a to pouze **formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, příp. v odsouhlaseném časovém harmonogramu výstavby a to osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních.**

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
4. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
8. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po dokončení díla do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 10 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

9. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
12. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

## Čl. VI.

### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.



4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII.

### Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné subdodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.

14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOB-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

## čl.VIII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. S důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatel.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX.

### Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamacie objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamacie, vyzoomí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamacie, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamacie, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

## čl. X.

### Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatel. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

## čl. XI.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Ing. Petr Sedláček
  - realizačních: Ing. Petr Sedláček
  - smluvních: Ing. Stanislav BřezinaZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Mária Musiálková, technik odboru bytového a ostatního hospodářství
  - smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního  
Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
11. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude

- obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
  15. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 NOZ.**
  16. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
  17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
  18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
  19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
  20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
  21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
  22. Zhotovitel uděluje tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
  23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
    - příloha č. 1 – Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby
    - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
    - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

## Za objednatele

Datum: 08-10-2015


Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu

## Za zhotovitele

Datum: 7.10.2015

Místo: Ostrava

Ing. Stanislav Březina  
jednatel společnostiSV UNIPS s.r.o.  
Bílavecká 106  
721 00 Ostrava - Svinov  
DIČ: CZ48391204**OSTRAVA!!!**  
OSTRAVA-JIH


KRYCÍ LIST NABÍDKY			
<b>1. Veřejná zakázka</b>			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			
Název:	Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka		
<b>2. Základní identifikační údaje</b>			
<b>2.1 Zadavatel</b>			
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
IČ:	00845451		
DIČ:	CZ00845451		
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Bc. Martin Bednář, starosta obvodu		
Kontaktní osoba:	Bc. Monika Decková, DiS.		
Tel./fax:	+420 599 430 274, +420 599 430 484		
E-mail:	inv@ovajih.cz		
<b>2.2 Uchazeč</b>			
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SV UNIPS s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov		
IČ, DIČ:	48391204, CZ48391204		
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	Ing. Stanislav Březina - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán	vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl. C, vložka 6113		
Kontaktní osoba:	Ing. Stanislav Březina - jednatel společnosti		
Tel./fax:	596 967 162/596 966 886		
E-mail:	svunips@svunips.cz		
<b>3. Nabídková cena v Kč</b>			
	Cena bez DPH	Samostatně DPH:	Cena včetně DPH:
Zlepšovatelů 28,30,32	349 037,00 Kč	52 356,00 Kč	401 393,00
Zlepšovatelů 14,16,18,20	443 096,00 Kč	66 464,00	509 560,00 Kč
celkem	792 133,00 Kč	118 820,00 Kč	910 953,00 Kč
<b>4. Lhůta realizace v kalendářních dnech od zahájení díla (max. 90 kalendářních dnů)</b>			
31			
<b>5. Délka záruční doby v měsících (min. 36, max. 72 měsíců)</b>			
36			
<b>6. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče</b>			
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:			
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Stanislav Březina		
Funkce:	jednatel společnosti		
Datum:	4. srpna 2015		

**SV UNIPS s.r.o.**  
Bílovecká 106  
721 00 Ostrava - Svinov  
DIČ: CZ48391204

## SLEPÝ ROZPOČET

ZPOČET	30 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Stavba	VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
Projektant	Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 14,16,18,20	Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	pro výběrové ř.
Zpracovatel projektu	ING. ŠKOLOUDÍK RADIM		
Objednatel	ING. BITTNER JIŘÍ		
Dodavatel	MMOJ, správa nemovitosti	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SV UNIPS s.r.o.	Počet listů	5
	ING. BITTNER JIŘÍ		

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	317 813	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	107 968	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	425 780		0
		Provoz investora	0
HZS	8 800	Kompletační činnost (IČD)	8 516
ZRN+HZS	434 580	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	443 096	Ostatní náklady celkem	8 516
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Ing. Bittner	Jméno : Ing. Petr Sedláček	Jméno :	
Datum : 15.2.2015	Datum : 4.8.2015	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
	<b>SV UNIPS s.r.o.</b> Břilovecká 106 721 00 Ostrava - Svinov DIČ: CZ48391204		
Základ pro DPH	15,0 %	443 096 Kč	
DPH	15,0 %	66 464 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>509 560 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba : Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 14,16,18,20      Rozpočet : 30  
 Objekt : VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	199 436	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 900	0	0	0	0
5 Komunikace	20 933	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 664	0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci	3 375	0	0	0	0
93 Dokončovací práce	0	0	0	0	8 800
94 Pažení, lešení a stavební výtahy	8 147	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 873	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 500	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	107 968	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot, stavenišť	29 450	0	0	0	0
62 oprava vnější omítky soklu	22 536	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>317 813</b>	<b>107 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>
					434 580 Kč

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	425 780	0
Oborová přírážka	0	0,0	425 780	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	425 780	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	425 780	0
Provoz investora	0	0,0	425 780	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	425 780	8 516
Rezerva rozpočtu	0	0,0	425 780	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8 516</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba :	Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 14,16,18,20	Rozpočet: 30
Objekt :	VYMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 $(56,8+9,8+56,8)*1*1,7 = 123,4*1*1,7 = 209,8m^3$ výkop komplet 209,8m <sup>3</sup> $(112,2*0,5*0,06) = 3,37 m^3$ betonová dlažba	m <sup>3</sup>	206,43	495,00	102 182,85
		m <sup>3</sup>	209,80		
		m <sup>3</sup>	-3,37		
151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m $(56,8+9,8+56,8)*1,7 = 123,4*1,7 = 209,8m^2$	m <sup>2</sup>	209,80	25,00	5 245,00
			209,80		
151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	209,80	10,00	2 098,00
162301100U00	Přemístění výkopku tř.1-4 -500m na stavbě	m <sup>3</sup>	80,00	190,00	15 200,00
167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	50,00	110,00	5 500,00
174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím $123,4*(0,6+0,7)*1 = 160,42 m^3$	m <sup>3</sup>	169,48	175,00	29 659,00
			160,42		
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	50,00	149,00	7 450,00
175100020RA0	Obsyp drenážního potrubí štěrkem $123,4*(0,4)*1 = 49,36 m^3$	m <sup>3</sup>	49,36	545,00	26 901,20
			49,36		
180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva	m <sup>2</sup>	200,00	26,00	5 200,00
<b>Celkem za</b>	<b>1 ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>199 436,05</b>
<b>2</b>	<b>ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ</b>				
289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m <sup>2</sup> oddělení násypu od výkopu: 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00	30,00	4 500,00
			150,00		
281601114RAX	Injektáž zdiva cihlového v místě prostupů	soub	6,00	400,00	2 400,00
<b>Celkem za</b>	<b>2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ</b>				<b>6 900,00</b>
<b>5</b>	<b>KOMUNIKACE</b>				
564431111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm nový okapový chodník: $(56,3+10,8+5,88+11,08+11,12+11,18+5,84)*0,5=56,10 m^2$	m <sup>2</sup>	56,10	51,00	2 861,10
			56,10		
566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m <sup>3</sup>	3,00	495,00	1 485,00
572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm $2,67*4*1$	m <sup>2</sup>	10,68	450,00	4 806,00
			10,68		
632921913R00	nová Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm 500*500mm výměna 20% z celé plochy, $56,1*0,2 = 11,22m^2$	m <sup>2</sup>	11,22	295,00	3 309,90
			11,22		
979054941U00	Očištění beton dlaždic po uložení 100% = 56,10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56,10	14,00	785,40
			56,10		
592420410000	pokládka dlaždy betonové 50x50 cm nový okapový chodník: $(56,3+10,8+5,88+11,08+11,12+11,18+5,84)*0,5=56,10 m^2$	m <sup>2</sup>	56,10	137,00	7 685,70
			56,10		
<b>Celkem za</b>	<b>5 KOMUNIKACE</b>				<b>20 933,10</b>
<b>8</b>	<b>TRUBNÍ VEDENÍ</b>				
212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 12,5 cm bez lože $(56,8+9,8+56,8) = 123,4bm$	m	123,40	34,00	4 195,60
			123,40		
212972112U00	Plášť dren trub DN 125 filtr textil $(56,8+9,8+56,8) = 123,4bm$	m	123,40	20,00	2 468,00
			123,40		
8-001.RXX	Kontrola svodů - pročištění dešťových gajderů (8 ks)	kus	8,00	1 000,00	8 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>8 TRUBNÍ VEDENÍ</b>				<b>14 663,60</b>
<b>91</b>	<b>OSTATNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI</b>				
917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 $2+2+2=8m$	m	8,00	146,00	1 168,00
			8,00		
918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m <sup>3</sup>	0,24	2 400,00	576,00

25

**SLEPÝ ROZPOČET**

Stavba : **Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 14,16,18,20**  
 Objekt : **VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU**      Rozpočet: 30

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	8*0,3*0,1		0,24		
919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 2,67*4*1=10,68m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,68	95,00	1 014,60
59217421	Obrubník chodníkový 2+2+2+2=8m	kus	8,00	77,00	616,00
<b>Celkem za</b>	<b>91 OSTATNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI</b>		<b>8,00</b>		
<b>93</b>	<b>DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>				<b>3 374,60</b>
900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce Ostatní nespecifikované práce a dodávky	h	110,00	80,00	8 800,00
<b>Celkem za</b>	<b>93 DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>				<b>8 800,00</b>
<b>94</b>	<b>PAŽENÍ, LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY</b>				
941941041R00	montáž pažení ryh š. 1m, hl. do 1,8m, pažení dřevěné (56,8+9,8+56,8)*1,7 = 123,4*1,7= 209,8m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	209,80	15,00	3 147,00
944942101R00	Záchytné ohrazení okolo výkopu vč. zabezpečení vstupu	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>94 PAŽENÍ, LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY</b>				<b>8 147,00</b>
<b>96</b>	<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>				
113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho nový okapový chodník: (56,3+10,8+5,88+11,08+11,12+11,18+5,84)*0,5=56,10 m <sup>2</sup>	m	56,10	16,00	897,60
113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> , kam. těženě tl. 10 cm nový okapový chodník: (56,3+10,8+5,88+11,08+11,12+11,18+5,84)*0,5=56,10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56,10	37,00	2 075,70
113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 30 cm 13m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,00	95,00	1 235,00
113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků	m	8,00	40,00	320,00
969021111R00	Výbourání drenážního potrubí DN do 125 mm (56,8+9,8+56,8) = 123,4bm	m	123,40	19,00	2 344,60
<b>Celkem za</b>	<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>		<b>123,40</b>		<b>6 872,90</b>
<b>99</b>	<b>STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>				
999281111R00	Přesun hmot na stavbě	t	55,00	100,00	5 500,00
<b>Celkem za</b>	<b>99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>				<b>5 500,00</b>
<b>711</b>	<b>IZOLACE PROTI VODĚ</b>				
711131821U00	Odstranění svislé izolace vč. nopové folie (56,8+9,8+56,8)*1,7 = 123,4*1,7= 209,8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,80	60,00	12 588,00
711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. napojení na stávající hydroizolaci (56,8+9,8+56,8)*1,7 = 123,4*1,7= 209,8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,80	300,00	62 940,00
711482020RZ1	Dodávka a montáž nopové folie, doplňků a ukonč. lišt (56,8+9,8+56,8)*1,7 = 123,4*1,7= 209,8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,80	152,00	31 889,60
998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	22,00	25,00	550,00
<b>Celkem za</b>	<b>711 IZOLACE PROTI VODĚ</b>				<b>107 967,60</b>
<b>D96</b>	<b>PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT, STAVENIŠTĚ</b>				
979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	50,00	50,00	2 500,00
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,00	180,00	9 000,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,00	13,00	650,00
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,00	112,00	5 600,00
979990141R00	stavenišť (montáž, demon. lehl. oplocení, vyčišť. staveniště)	m <sup>2</sup>	380,00	15,00	5 700,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,00	120,00	6 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>D96 PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT, STAVENIŠTĚ</b>				<b>29 450,00</b>
<b>62</b>	<b>OPRAVA VNĚJŠÍ OMÍTKY SOKLU</b>				

**SLEPÝ ROZPOČET**

Stavba : **Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 14,16,18,20**

Objekt : **VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU**

Rozpočet: 30


Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů, vstupy, sklep.okna $((1,7+1,35+(32*0,5))*1=19,05m^2$	m	19,05	10,00	190,50
			19,50		
621477785R00	nová omítka soklu, vápenocementová (40% z plochy) 100% plocha soklu = 109 m <sup>2</sup> * 0,4 = 43,6m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,60	100,00	4 360,00
			43,60		
622471317RP1	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová 100% plocha soklu = 109m <sup>2</sup> (odstín barvy jako původní)	m <sup>2</sup>	109,00	125,00	13 625,00
			109,00		
621171329RP2	penetrace soklu 100% plocha soklu = 109 m <sup>2</sup>	m	109,00	25,00	2 725,00
			109,00		
622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 109m <sup>2</sup>	m	109,00	15,00	1 635,00
			109,00		
<b>Celkem za</b>	<b>62 OPRAVA VNĚJŠÍ OMÍTKY SOKLU</b>				<b>22 535,50</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

27

<b>ROZPOČET</b>	31	0			
<b>Objekt</b>	Název objektu		JKSO		
<b>Stavba</b>	VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU		SKP		
	Název stavby		Měrná jednotka		
	<b>Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 28,30,32</b>		Počet jednotek	0	
<b>Projektant</b>	ING. ŠKOLOUDÍK RADIM		Náklady na m.j.	0	
<b>Zpracovatel projektu</b>	ING. BITTNER JIŘÍ		Typ rozpočtu	pro výběrové ř.	
<b>Objednatel</b>	MMOJ, správa nemovitosti				
<b>Dodavatel</b>	SV UNIPS s.r.o.				
<b>Rozpočtoval</b>	ING. BITTNER JIŘÍ		Zakázkové číslo		
			Počet listů	5	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	250 496	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	83 854	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	334 350		0
		Provoz investora	0
HZS	8 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	342 350	Ostatní náklady neuvedené	6 687
ZRN+ost.náklady+HZS	349 037	Ostatní náklady celkem	0
<b> Vypracoval</b>		<b> Za zhotovitele</b>	6 687
Jméno : Ing. Bittner		Jméno : Ing. Petr Sedláček	<b> Za objednatele</b>
Datum : 15.2.2015		Datum : 4.8.2015	Jméno :
Podpis :		Podpis : 	Datum :
		<b>SV UNIPS s.r.o.</b> Břlovecká 106 721 00 Ostrava - Svinov DIČ. CZ48391204	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %		
DPH	15,0 %		349 037 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		52 356 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
<b> CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>401 393 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :  
Objekt :

Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 28,30,32  
VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU

Rozpočet : 31

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	155 800				
2 Základy a zvláštní zakládání	5 500	0	0	0	0
5 Komunikace	16 406	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 063	0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci	2 531	0	0	0	0
93 Dokončovací práce	0	0	0	0	0
94 Pažení, lešení a stavební výtahy	7 442	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 414	0	0	0	8 000
99 Staveništní přesun hmot	5 000	0	0	0	0
711 izolace proti vodě, oprava soklu	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot, staveniště	25 950	83 854	0	0	0
62 oprava vnější omítky soklu	17 391	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>250 496</b>	<b>83 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
					<b>342 350 Kč</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	334 350	0
Oborová přírážka	0	0,0	334 350	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	334 350	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	334 350	0
Provoz investora	0	0,0	334 350	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	334 350	6 687
Rezerva rozpočtu	0	0,0	334 350	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>334 350</b>	<b>6 687</b>

ju  
běhu  
stavby  
.9. 2015

**AVA!!**  
-JIH

21

**SLEPÝ ROZPOČET**

Stavba : **Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 28,30,32**      Rozpočet: 31  
 Objekt : **VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU**

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 $(42,98+9,8+42,98)*1*1,7 = 95,76*1*1,7 = 162,8m^3$ výkop komplet 162,8m <sup>3</sup> 3,0m <sup>3</sup> betonová dlažba	m <sup>3</sup>	159,80	495,00	79 101,00
		m <sup>3</sup>	162,80		
		m <sup>3</sup>	-3,00		
151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m $(42,98+9,8+42,98)*1,7 = 95,76*1,7 = 162,8m^2$	m <sup>2</sup>	162,80	25,00	4 070,00
			162,80		
151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	162,80	10,00	1 628,00
162301100U00	Přemístění výkopku tř. 1-4 -500m na stavbě	m <sup>3</sup>	70,00	190,00	13 300,00
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,00	110,00	4 400,00
174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním $95,76*(0,6+0,7)*1 = 124,50 m^3$	m <sup>3</sup>	124,50	175,00	21 787,50
			124,50		
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	40,00	149,00	5 960,00
175100020RA0	Obsyp drenážního potrubí štěrkem $95,76*(0,4)*1 = 38,3 m^3$	m <sup>3</sup>	38,30	545,00	20 873,50
			38,30		
180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva	m <sup>2</sup>	180,00	26,00	4 680,00
<b>Celkem za</b>	<b>1 ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>155 800,00</b>
<b>2</b>	<b>ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ</b>				
289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m <sup>2</sup> oddělení násypu od výkopu: 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00	30,00	3 900,00
			130,00		
281601114RAX	Injektáž zdiva cihlového v místě prostupů	soub	4,00	400,00	1 600,00
<b>Celkem za</b>	<b>2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ</b>				<b>5 500,00</b>
<b>5</b>	<b>KOMUNIKACE</b>				
564431111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm nový okapový chodník: $(41,98+10,8+5,8+11,12+11,18+5,84)*0,5=43,36m^2$	m <sup>2</sup>	43,36	51,00	2 211,36
			43,36		
566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m <sup>3</sup>	3,00	495,00	1 485,00
572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm 2,67*3*1	m <sup>2</sup>	8,01	450,00	3 604,50
			8,01		
632921913R00	nová Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 60 mm ,500*500mm výměna 20% z celé plochy, $43,36*0,2=8,67 m^2$	m <sup>2</sup>	8,67	295,00	2 557,65
			8,67		
979054941U00	Očištění beton dlaždic po uložení 100% = 43,36m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,36	14,00	607,04
			43,36		
592420410000	pokládka dlaždy betonové 50x50 cm 100% nový okapový chodník: $(41,98+10,8+5,8+11,12+11,18+5,84)*0,5=43,36m^2$	m <sup>2</sup>	43,36	137,00	5 940,32
			43,36		
<b>Celkem za</b>	<b>5 KOMUNIKACE</b>				<b>16 405,87</b>
<b>8</b>	<b>TRUBNÍ VEDENÍ</b>				
212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 12,5 cm bez lože $(41,98+9,8+41,98) = 93,76 bm$	m	93,76	34,00	3 187,84
			93,76		
212972112U00	Plášť dren trub DN 125 filtr textil $(41,98+9,8+41,98) = 93,76 bm$	m	93,76	20,00	1 875,20
			93,76		
8-001.RXX	Kontrola svodů - pročištění dešťových gajgerů (4 ks)	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>8 TRUBNÍ VEDENÍ</b>				<b>9 063,04</b>
<b>91</b>	<b>OSTATNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI</b>				
917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 2+2+2=6m	m	6,00	146,00	876,00
			6,00		
918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 6*0,3*0,1	m <sup>3</sup>	0,18	2 400,00	432,00
			0,18		

**SLEPÝ ROZPOČET**

Stavba :	Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 28,30,32	Rozpočet: 31
Objekt :	VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
919735113R00	Rezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 2,67*3*1=8,01m2	m2	8,01	95,00	760,95
59217421	Obrubník chodníkový 2+2+2=6m	kus	6,00	77,00	462,00
<b>Celkem za</b>	<b>91 OSTATNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI</b>				<b>2 530,95</b>
<b>93</b>	<b>DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>				
900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce Ostatní nspecifikované práce a dodávky	h	100,00	80,00	8 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>93 DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>				<b>8 000,00</b>
<b>94</b>	<b>PAŽENÍ, LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY</b>				
941941041R00	montáž pažení ryh š.1m, hl. do 1,8m, pažení dřevěné (42,98+9,8+42,98)*1*1,7 = 95,76*1,7= 162,8m3	m2	162,80	15,00	2 442,00
944942101R00	Záchytné ohrazení okolo výkopu vč. zabezpečení vstupu	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>94 PAŽENÍ, LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY</b>				<b>7 442,00</b>
<b>96</b>	<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>				
113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho nový okapový chodník: (41,98+10,8+5,8+11,12+11,18+5,84)*0,5=43,36m2	m	43,36	16,00	693,76
113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm (41,98+10,8+5,8+11,12+11,18+5,84)*0,5=43,36m2	m2	43,36	37,00	1 604,32
113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 10,68m2	m2	10,68	95,00	1 014,60
113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků	m	8,00	40,00	320,00
969021111R00	Vybourání drenážního potrubí DN do 125 mm (41,98+9,8+41,98) = 93,76 bm	m	93,76	19,00	1 781,44
<b>Celkem za</b>	<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>				<b>5 414,12</b>
<b>99</b>	<b>STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>				
999281111R00	Přesun hmot na stavbě	t	50,00	100,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>	<b>99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>				<b>5 000,00</b>
<b>711</b>	<b>IZOLACE PROTI VODĚ, OPRAVA SOKLU</b>				
711131821U00	Odstranění svislé izolace vč. nopové folie (42,98+9,8+42,98)*1,7 = 95,76*1,7= 162,8m2	m2	162,80	60,00	9 768,00
711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. napojení na stávající hydroizolaci (42,98+9,8+42,98)*1,7 = 95,76*1,7= 162,8m2	m2	162,80	300,00	48 840,00
711482020RZ1	Dodávka a montáž nopové folie, doplňků a ukonč. lišt (42,98+9,8+42,98)*1,7 = 95,76*1,7= 162,8m2	m2	162,80	152,00	24 745,60
998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	20,00	25,00	500,00
<b>Celkem za</b>	<b>711 IZOLACE PROTI VODĚ, OPRAVA SOKLU</b>				<b>83 853,60</b>
<b>D96</b>	<b>PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT,STAVENIŠTĚ</b>				
979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	45,00	50,00	2 250,00
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,00	180,00	8 100,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,00	13,00	585,00
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,00	112,00	5 040,00
979990141R00	stavenišť(montáž,demon lehl.oplocení, vyčišť.stavenišť, zábor)	m2	305,00	15,00	4 575,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,00	120,00	5 400,00
<b>Celkem za</b>	<b>D96 PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT,STAVENIŠTĚ</b>				<b>25 950,00</b>



**SLEPÝ ROZPOČET**


Stavba :	Hrabůvka, ul. ZLEPŠOVATELŮ 28,30,32	Rozpočet: 31
Objekt :	VÝMĚNA SVISLÉ HYDROIZOLACE BÝTOVÉHO DOMU	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>62</b>	<b>OPRAVA VNĚJŠÍ OMÍTKY SOKLU</b>				
620991121R00	zakryvání výplní vnějších otvorů, vstupy, sklepní okna $((1,7+1,35+(28*0,5))*1=17,05m^2$	m	17,05	10,00	170,50
			17,05		
621477785R00	nová omítka soklu, vápenocementová (40% z plochy) 100% plocha soklu = 84 m <sup>2</sup> * 0,4 = 33,6m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,60	100,00	3 360,00
			33,60		
622471317RP1	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová 100% plocha soklu = 84 m <sup>2</sup> (odstín barvy jako původní)	m <sup>2</sup>	84,00	125,00	10 500,00
			84,00		
621171329RP2	penetrace soklu 100% plocha soklu = 84 m <sup>2</sup>	m	84,00	25,00	2 100,00
			84,00		
622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 84 m <sup>2</sup>	m	84,00	15,00	1 260,00
			84,00		
<b>Celkem za</b>	<b>62 OPRAVA VNĚJŠÍ OMÍTKY SOKLU</b>				<b>17 390,50</b>

## Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 69.15 "Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20 Ostrava-Hrabůvka"		

Dílo bude realizováno bez subdodavatelů.


Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Stanislav Březina - jednatel společnosti
Datum:	4. srpna 2015

**SV UNIPS** s.r.o.  
Bílovecká 106  
721 00 Ostrava - Svinov  
DIČ: CZ48391204



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28,30,32  
a Zlepšovatelů 14,16,18,20  
Ostrava - Hrabůvka“



Zlepšovatelů 14,16,18,20



