



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Obor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
15	796	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/032/106/15
Veřejná zakázka č.: VZ 53 .15
Identifikátor zakázky č.: P15V00000053

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-9923050277/0100

dále jen objednatel

název: SG STAVBY, s.r.o.
se sídlem: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
zastoupena: Jiřím Gančarčíkem, jednatelem
IČ: 02166283
DIČ: CZ02166283
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 261592040/0300
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216171.

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 1 000 000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 23. 7. 2015 pod usn. 1155/29.

Čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh“

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 53.15, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: Ing. Radim Školoufík, datum listopad 2014 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2015, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto víceprací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky 62 %. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je bytový dům Čujkovova 23 na pozemku parc. č. st. 2184 a bytový dům Čujkovova 32 na pozemku parc. č. 2076 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na LV 3152, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Majetková správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele – resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním jištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.**Cena díla**

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh	Cena v Kč bez DPH
Cena za dílo celkem	505 656,-

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Součástí této smlouvy je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostražka, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 53.15, identifikátor: P15V00000053,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
 - l) Daň odvede zákazník (platí v případě přenesené daňové povinnosti).

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je den předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
9. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému pracovníkovi objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.

15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
24. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 19.kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 8. je součástí lhůty realizace, v této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**

Provádění díla lze ve výjimečných případech přerušit po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku a **samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních**. Doba přerušení celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek (musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení) se do celkové doby realizace díla nezapočítává. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat.

Objednatel posoudí se zhotovitelem splnitelnost termínu dohodnutého v této smlouvě včetně cenových důsledků, pokud dojde v průběhu provádění díla:

- ke změně rozsahu prací,
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním

Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku.

V těchto případech může dojít ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků, a to pouze **formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, příp. v odsouhlaseném časovém harmonogramu výstavby a to osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních**.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
4. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
8. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po dokončení díla do 2 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

9. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
12. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Čl. VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné subdodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.

14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOB-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné zhotovení díla.
27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatel. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Miroslav Sedláček , jednatel spol. 777 417 018
 - realizačních: Miroslav Sedláček , jednatel spol. 777 417 018
 - smluvních: Jiří Gančarčík, jednatel společnostiZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Ing. Arch. Petr Kopecký, Majetková správa Ostrava-Jih
 - smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
11. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny

- díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147 a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
 15. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 NOZ.**
 16. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
 18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
 19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
 21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
 22. Zhotovitel uděluje tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava-Jih, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečností uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
 23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Rozpočtové náklady stavby
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů – čestné prohlášení
 - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 10 -08- 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Martin Bednář
Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 10.8. 2015


Místo: Dolní Tošanovice

SG STAVBY, s.r.o.

Oldřichova 247/5, 128 00, Praha-Nusle
Tel.: 777 417 037, 777 417 018
IČ: 02166283 DiČ: CZ02166283
Pobočka Dolní Tošanovice 22

Jiří Gančarčík
jedenatel společnosti

SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16	výměna dřevěných oken	JKSO	
Objekt	Název objektu	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	SKP	
01	ULICE ČUJKOVOVA 23		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			
17-2014	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ		Náklady na m.j.	
Projektant	ING. RADIM ŠKOLOUDÍK		Typ rozpočtu	výběr.řízení
Zpracovatel projektu	ING. JIŘÍ BITTNER			
Objednatel	MSOJ - PROVAZNICKÁ 62			
Dodavatel			Zakázkové číslo	16-2014
Rozpočtoval	ING. JIŘÍ BITTNER		Počet listů	4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	40 550	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	241 279	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	281 829	Zařízení staveniště	5 637
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 637
ZRN+HZS		281 829	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		293 102	Ostatní náklady celkem	11 273
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JIŘÍ BANCÁŘEK		Jméno :
Datum :		Datum : 10.6.2015		Datum :
Podpis :		Podpis:  SG STAVBY, s.r.o. ① Oldřichova 247/5, 128 00, Praha-Nusle Tel.: 777 417 037, 777 417 018 IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			281 829 Kč
DPH	15,0 %			42 274 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				324 103 Kč

Stavba : 17-2014 VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ
 Objekt : 01 ULICE ČUJKOVOVA 23

Rozpočet : 16
 výměna dřevěných oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 ÚPRAVA POVRCHU VNITŘNÍ	6 348	0	0	0	0
62 ÚPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ	14 256	0	0	0	0
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ	9 296	0	0	0	0
99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	10 650	0	0	0	0
95 DOKONČOV. KCE. NA POZEMNÍCH STAVBÁCH	0	3 840	0	0	0
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	0	12 105	0	0	0
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	0	192 494	0	0	0
799 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ	0	24 450	0	0	0
784 MALBY VNITŘNÍ	0	8 390	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 550	241 279	0	0	0
		281 829 Kč			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	281 829	0
Oborová přírážka	0	0,0	281 829	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	281 829	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	281 829	0
Zařízení staveniště	0	2,0	281 829	5 637
Provoz investora	0	0,0	281 829	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	281 829	5 637
Rezerva rozpočtu	0	0,0	281 829	0
CELKEM VRN				11 273

SLEPÝ Položkový rozpočet

Stavba :		17-2014 VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVA PLASTOVÁ			Rozpočet: 16	
Objekt :		01 ULICE CUJKOVOVA 23			výměna dřevěných oken	
HSV						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
61 ÚPRAVA POVRCHU VNITRNÍ						
1	612325302	vápenocementová štuková omítka, ostění a nadpraží 100%	m2	35,59	160,00	5 694,40
		SUMA	35,59			
		1/T: $((1,5*2)+1,3)*20*0,2 = 17,20$ m2				
		2/T: $((2,15*2)+1,3)*15*0,2 = 16,80$ m2				
		3/T: $((0,8*2)+0,4)*1*0,2 = 0,40$ m2				
		4/T: $((2,25*2)+1,45)*1*0,2 = 1,19$ m2				
4	622212001	těsnění spár akrylát tmelem vč. profiznutí spáry (u špalet, nadpraží, parapetů) m+p	m	217,90	1,00	217,90
		$((1,5*2)+(1,3*2))*20+((2,15*2)+(1,3*2))*15+((0,80*2)+(0,4*2))*1=217,9$ m				
5	617991032B	těsnění spár fólií INTERIÉR FI s butylem (práce)	m	217,90	1,00	217,90
		$((1,5*2)+(1,3*2))*20+((2,15*2)+(1,3*2))*15+((0,80*2)+(0,4*2))*1=217,9$ m				
6	2835529001	oken.folie INTERIÉR FI s butylem, šířka 70mm (u parapetů) mat.	m	45,90	1,00	45,90
		$(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9$ m				
7	2835529003	oken.folie INTERIÉR FI s butylem, šířka 50mm (u špalet, nadpraží) materiál	m	172,00	1,00	172,00
		$((1,5*2)+1,3)*20+((2,15*2)+1,3)*15+((0,80*2)+0,4)*1 = 172,0$ m				
Celkem za		61 ÚPRAVA POVRCHU VNITRNÍ				6 348,10
Díl: 62						
62 ÚPRAVA POVRCHU VNEJŠÍ						
9	622321341	oprava vnějšího ostění-omítka vápenocementová - 50% opravy vč. oklepání	m2	28,59	90,00	2 573,10
		1/T: $((1,5*2)+1,3)*20*0,3 = 25,80$ m2				
		2/T: $((2,15*2)+1,3)*15*0,3 = 25,20$ m2				
		3/T: $((0,8*2)+0,4)*1*0,3 = 0,60$ m2				
		4/T: $((2,25*2)+1,45)*1*0,3 = 5,58$ m2				
		SUMA 57,18m2				
		50% 28,59m2				
10	621611R	silikátový nátěr ostění 100% suma 57,18m2	m2	57,18	180,00	10 292,40
11	627991010B	těsnění spár PUR páskou ILLMOD 600 7-13 (práce)	m	217,90	1,00	217,90
		$((1,5*2)+1,3)*20+((2,15*2)+1,3)*15+((0,80*2)+0,4)*1 = 172,0$ m				
		$(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9$ m				
12	627991032B	těsnění spár fólií EXTERIÉR FE s butylem š.70mm (práce)	m	217,90	1,00	217,90
		$((1,5*2)+(1,3*2))*20+((2,15*2)+(1,3*2))*15+((0,80*2)+(0,4*2))*1=217,9$ m				
13	28355226	páska těsnící ILLMOD 600 7-12x20mm ŠEDA (u špalet a nadpraží)	m	172,00	1,00	172,00
		$((1,5*2)+1,3)*20+((2,15*2)+1,3)*15+((0,80*2)+0,4)*1 = 172,0$ m				
14	28355233	páska těsnící ILLMOD 600 13-24x30mm ŠEDA (u parapetů)	m	45,90	1,00	45,90
		$(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9$ m				
15	2835529011	okenní folie EXTERIÉR FE s butylem šířka 70mm (materiál)	m	217,90	1,00	217,90
		$((1,5*2)+(1,3*2))*20+((2,15*2)+(1,3*2))*15+((0,80*2)+(0,4*2))*1=217,9$ m (u špalet, nadpraží a parapetů)				
16	629135102	vyrovn. vrstva pod parapety z MC š. do 300mm viz. výpis prvků	m	51,90	10,00	519,00
Celkem za		62 ÚPRAVA POVRCHU VNEJŠÍ				14 256,10
Díl: 9						
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ						
17	968062244	vybourání dřevěných rámu oken, dveří a vst. dveří, jednod. vč. křidel	m2	84,51	110,00	9 296,10
		$((1,3*1,5)*20)+((1,3*2,15)*15)+((0,4*0,8)*1)+((1,35*2,25)*1) = 84,51$ m2				
Celkem za		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ				9 296,10
Díl: 99						
99 STAVENISŤNÍ PŘESUN HMOT						
18	997013114	vnitrostaven. doprava suti a vybouraných kčl.do15km	t	15,00	150,00	2 250,00
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	15,00	80,00	1 200,00
20	979011121R01	Příplatek za každé další podlaží	t	15,00	50,00	750,00
21	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km se složením	t	15,00	50,00	750,00
23	997013811	Poplatek za uložení na skládku	t	15,00	300,00	4 500,00
24	998011003	přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	15,00	80,00	1 200,00
Celkem za		99 STAVENISŤNÍ PŘESUN HMOT				10 650,00
Díl: 95						
95 DOKONČOV. KČE. NA POZEMNÍCH STAVBÁCH						
25	95290111R00	vyčištění budov o výšce podlaží do 4m	m2	480,00	8,00	3 840,00
Celkem za		95 DOKONČOV. KČE. NA POZEMNÍCH STAVBÁCH				3 840,00

PSV

SLEPÝ Položkový rozpočet

Stavba :		17-2014 VYMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVA PLASTOVA			Rozpočet: 16	
Objekt :		01 ULICE CUJKOVOVA 23			výměna dřevěných oken	
P.č.	Číslo položky	HSV	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ				
26	764410250	oplechování vnějších parapetů Pz r.š. do 330mm viz. výpis prvků $(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9m$	m	45,90	250,00	11 475,00
27	764410850	demontáž vnějšího oplechování parapetů r.š. do 330mm $(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9m$	m	45,90	5,00	229,50
28	998764203	přesun hmot procentní pro kce klempířské V do 24m	%	2 000,00	0,20	400,00
Celkem za		764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ				12 104,50
Díl: 766		KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ				
30	766441821	demont. parapet. desek dřevěn.š. do 300mm dl. Přes 1m $(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9m$	m	45,90	5,00	229,50
32	766621012	montáž plast.oken pevných výšky 1,5m do 2,5m s rámem do zdíva $((1,3*1,5*20)+(1,3*2,15*15)+((0,4*0,8)*1)+((1,35*2,25)*1) = 84,51m^2$	m2	84,51	388,00	32 789,88
34	61101	1/PL: okno plastové, 1,3x1,5m, izol. Dvojsklo				
35	61102	2/PL: francouz. okno plastové, 1,3x2,15m, izol. Dvojsklo,	kus	20,00	3 600,00	72 000,00
	61103	3/PL: chodbové okno plastové, 0,4x0,80m, izol. Dvojsklo	kus	15,00	4 800,00	72 000,00
46	769000011	montáž parapetních desek plastových š. do 300mm $(1,3*20)+(1,3*15)+(0,4*1) = 45,9m$	m	45,90	100,00	4 590,00
47	76659001	plastový vnitřní parapet r.š. 250-300mm vč. krytek $(1,3*26)+(1,3*5)+(0,4*1) = 33,8+6,5+0,4= 40,7m$	m	45,90	150,00	6 885,00
48	998766203	přesun hmot procentní pro kce klempířské V.do 24m	%	20,00	50,00	1 000,00
Celkem za		766 KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ				192 494,38
Díl: 799		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				
49	9541414	D+M 1 x ocel.vstupní dveře, komaxit, dvoukřídle, izol.dvojsklo, samozavírač, vč. fólii,pásek butyl, keram.podlaha v š.1dlažby, lepidlo, rozměry	m2	3,26	7 500,00	24 450,00
Celkem za		799 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				24 450,00
Díl: 784		MALBY VNITRNÍ				
53	784453601	malba směsí primalex stand. - vnitřní ostění a nadpraží 100% 1/T: $((1,5*2)+1,3)*20*0,2 = 17,20 m^2$ 2/T: $((2,15*2)+1,3)*15*0,2 = 16,80 m^2$ 3/T: $((0,8*2)+0,4)*1*0,2 = 0,40 m^2$ 4/T: $((2,25*2)+1,45)*1*0,2 = 1,19 m^2$	m2	35,59	25,00	889,75
54	784453602	malba směsí primalex stand. - vnitřní stěny u řešených oken	m2	300,00	25,00	7 500,00
Celkem za		784 MALBY VNITRNÍ				8 389,75

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17	výměna dřevěných oken	JKSO
Objekt	Název objektu	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	SKP
01	ULICE ČUJKOVOVA 32		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Náklady na m.j.
17-2014	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ		Typ rozpočtu
Projektant	ING. RADIM ŠKOLOUDÍK		výběr. řízení
Zpracovatel projektu	ING. JIŘÍ BITTNER		
Objednatel	MSOJ - PROVAZNICKÁ 62		
Dodavatel			
Rozpočtoval	ING. JIŘÍ BITTNER		Zakázkové číslo
			17-2014
			Počet listů
			4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	34 633	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	189 194	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	223 827	Zařízení staveniště	4 477
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 477
ZRN+HZS	223 827	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	232 780	Ostatní náklady celkem	8 953
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : JIŘÍ BANČARČEK	Jméno :	
Datum :	Datum : 10. 6. 2015	Datum :	
Podpis :	Podpis: SG STAVBY, s.r.o. ① Oldřichova 247/5 128 00, Praha-Nusle Tel.: 777 417 037 - 777 417 048 IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %	223 827 Kč	
DPH	15,0 %	33 574 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			257 401 Kč

Stavba : 17-2014 VYMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ
 Objekt : 01 ULICE ČUJKOVOVA 32

Rozpočet : 17
 výměna dřevěných oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 ÚPRAVA POVRCHU VNITŘNÍ	5 634	0	0	0	0
62 ÚPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ	11 532	0	0	0	0
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ	6 967	0	0	0	0
99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	10 500	0	0	0	0
95 DOKONČOV. KCE. NA POZEMNÍCH STAVBÁCH	0	2 360	0	0	0
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	0	11 289	0	0	0
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	0	167 787	0	0	0
784 MALBY VNITŘNÍ	0	7 759	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 633	189 194	0	0	0
		223 827 Kč			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	223 827	0
Oborová přírážka	0	0,0	223 827	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	223 827	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	223 827	0
Zařízení staveniště	0	0,0	223 827	0
Provoz investora	0	2,0	223 827	4 477
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	223 827	0
Rezerva rozpočtu	0	2,0	223 827	4 477
CELKEM VRN	0	0,0	223 827	8 953

SLEPÝ rozpočet

Stavba :		17-2014 VYMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ			Rozpočet: 17	
Objekt :		01 ULICE CUJKOVOVA 32			výměna dřevěných oken	
HSV						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61 UPRAVA POVRCHU VNITRNI						
1	612325302	vápenocementová štuková omítka, ostění a nadpraží 100%	m2	30,34	160,00	4 854,40
		SUMA	m2	30,34		
		1/T: $((1,5*2)+1,3)*27*0,2 = 23,22 \text{ m}^2$				
		2/T: $((2,15*2)+1,3)*6*0,2 = 6,72 \text{ m}^2$ suma 30,34 m2				
		3/T: $((0,8*2)+0,4)*1*0,2 = 0,40 \text{ m}^2$				
4	622212001	těsnění spár akrylát.tmelem vč. profiznutí spáry (u špalet, nadpraží, parapetů) m+p	m	195,00	2,00	390,00
		$((1,5*2)+(1,3*2))*27+((2,15*2)+(1,3*2))*6+((0,8*2)+(0,4*2))*1=151,2\text{m}+41,4+2,4\text{m}=195,0\text{m}$				
5	617991032B	těsnění spár folií INTERIÉR FI s butylem (práce)	m	195,00	1,00	195,00
		$((1,5*2)+(1,3*2))*27+((2,15*2)+(1,3*2))*6+((0,8*2)+(0,4*2))*1=151,2\text{m}+41,4+2,4\text{m}=195,0\text{m}$				
6	2835529001	oken.folie INTERIÉR FI s butylem, šířka 70mm (u parapetů) mat	m	43,30	1,00	43,30
		$(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 43,3\text{m}$				
7	2835529003	oken.folie INTERIÉR FI s butylem, šířka 50mm (u špalet, nadpraží) materiál	m	151,70	1,00	151,70
		$((1,5*2)+1,3)*27+((2,15*2)+1,3)*6+((0,8*2)+(0,4*1)) = 116,1\text{m}+33,6\text{m}+2,0\text{m}=151,7\text{m}$				
Celkem za		61 UPRAVA POVRCHU VNITRNI				5 634,40
Díl: 62 UPRAVA POVRCHU VNEJSI						
9	622321341	oprava vnějšího ostění-omítka vápenocementová - 50% opravy vč. oklepání	m2	22,76	90,00	2 048,40
		SUMA	m2	22,76		
		1/T: $((1,5*2)+1,3)*27*0,3 = 34,83 \text{ m}^2$				
		2/T: $((2,15*2)+1,3)*6*0,3 = 10,08 \text{ m}^2$ suma 45,51m2				
		3/T: $((0,8*2)+0,4)*1*0,3 = 0,60 \text{ m}^2$ 50% 22,76m2				
10	621611R	silikátový nátěr ostění suma 45,51m2	m2	45,51	180,00	8 191,80
11	627991010B	těsnění spár PUR páskou ILLMOD 600 7-13 (práce)	m	195,00	1,00	195,00
		$((1,5*2)+1,3)*27+((2,15*2)+1,3)*6+((0,8*2)+(0,4*1)) = 116,1\text{m}+33,6\text{m}+2,0\text{m}=151,7\text{m}$ u špalet a nadpraží				
		$(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 43,3\text{m}$ u parapetů				
12	627991032B	těsnění spár folií EXTERIÉR FE s butylem š.70mm (práce)	m	195,00	1,00	195,00
		$((1,5*2)+(1,3*2))*27+((2,15*2)+(1,3*2))*6+((0,8*2)+(0,4*2))*1=151,2\text{m}+41,4+2,4\text{m}=195,0\text{m}$ u špalet, nadpraží a parapetu				
13	28355226	páska těsnící ILLMOD 600 7-12x20mm SEDA (u špalet a nadpraží)	m	151,70	1,00	151,70
		$((1,5*2)+1,3)*27+((2,15*2)+1,3)*6+((0,8*2)+(0,4*1)) = 116,1\text{m}+33,6\text{m}+2,0\text{m}=151,7\text{m}$ u špalet a nadpraží				
14	28355233	páska těsnící ILLMOD 600 13-24x30mm SEDA (u parapetů)	m	43,30	1,00	43,30
		$(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 42,7\text{m}$				
15	2835529011	okenní folie EXTERIÉR FE s butylem šířka 70mm (materiál)	m	195,00	1,00	195,00
		$((1,5*2)+(1,3*2))*27+((2,15*2)+(1,3*2))*6+((0,8*2)+(0,4*2))*1=151,2\text{m}+41,4+2,4\text{m}=195,0\text{m}$ u špalet, nadpraží a parapetu				
16	629135102	vyrovn. vrstva pod parapety z MC š. do 300mm viz. výpis prvků	m	51,20	10,00	512,00
Celkem za		62 UPRAVA POVRCHU VNEJSI				11 532,20
Díl: 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURANI						
17	968062244	vybourání dřevěných rámu oken, dveří a vst. dveří jednod. vč. křidel	m2	69,67	100,00	6 967,00
		$((1,3*1,5*27)) + ((1,3*2,15*6)) + ((0,4*0,8*1)) = 52,65+16,7+0,32 = 69,67\text{m}^2$				
Celkem za		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURANI				6 967,00
Díl: 99 STAVENISTNÍ PŘESUN HMOT						
18	997013114	vnitrostaven. doprava suti a vybouraných kci.do15km	t	14,00	100,00	1 400,00
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	14,00	150,00	2 100,00
20	979011121R01	Příplatek za každé další podlaží	t	14,00	50,00	700,00
21	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km se složením	t	14,00	50,00	700,00
23	997013811	Poplatek za uložení na skládku	t	14,00	250,00	3 500,00
24	998011003	přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	14,00	150,00	2 100,00
Celkem za		99 STAVENISTNÍ PŘESUN HMOT				10 500,00

SLEPÝ rozpočet

Stavba : 17-2014 VYMĚNA DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ		Rozpočet: 17				
Objekt : 01 ULICE CUJKOVOVA 32		výměna dřevěných oken				
HSV						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95 DOKONCOV. KCE. NA POZEMNÍCH STAVBÁCH						
25	95290111R00	vyčištění budov o výšce podlaží do 4m	m2	472,00	5,00	2 360,00
Celkem za						2 360,00
PSV						
Díl: 764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ						
26	764410250	oplechování vnějších parapetů Pz r.š.do 330mm viz. výpis prvků $(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 42,7m$	m	42,70	250,00	10 675,00
27	764410850	demontáž vnějšího oplechování parapetů r.š. do 330mm $(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 42,7m$	m	42,70	5,00	213,50
28	998764203	přesun hmot procentní pro kce klempířské V.do 24m	%	2 000,00	0,20	400,00
Celkem za						11 288,50
Díl: 766 KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ						
30	766441821	demont.parapet.desek dřevěn.š. do 300mm dl. Přes 1m $(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 42,7m$	m	42,70	5,00	213,50
32	766621012	montáž plast.oken pevných výšky 1,5m do 2,5m s rámem do zdiva $((1,3*1,5*27)) + ((1,3*2,15*6)) + ((0,4*0,8*1)) = 52,65+16,7+0,32 = 69,67m^2$	m2	69,67	399,00	27 798,33
34	61101	1/PL: okno plastové, 1,3x1,5m, izol. Dvojsklo	kus	27,00	3 600,00	97 200,00
35	61102	2/PL: francouz. okno plastové, 1,3x2,15m, izol. Dvojsklo,	kus	6,00	4 800,00	28 800,00
	61103	3/PL: chodbové okno plastové, 0,4x0,80m, izol. Dvojsklo	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
46	769000011	montáž parapetních desek plastových š. do 300mm $(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 42,7m$	m	42,70	100,00	4 270,00
47	76659001	plastový vnitřní parapet r.š. 250-300mm vč. krytek $(1,3*27)+(1,3*6)+(0,4*1) = 35,1+7,8+0,4= 42,7m$	m	42,70	150,00	6 405,00
48	998766203	přesun hmot procentní pro kce klempířské V.do 24m	%	20,00	5,00	100,00
Celkem za						167 786,83
Díl: 784 MALBY VNITRNÍ						
53	784453601	malba směsí primalex stand - vnitřní ostění a nadpraží 100% 1/T: $((1,5*2)+1,3)*27*0,2 = 23,22 m^2$ 2/T: $((2,15*2)+1,3)*6*0,2 = 6,72 m^2$ suma 30,34 m2 3/T: $((0,8*2)+0,4)*1*0,2 = 0,40 m^2$	m2	30,34	25,00	758,50
54	784453602	malba směsí primalex stand. - vnitřní stěny u řešených oken	m2	280,00	25,00	7 000,00
Celkem za						7 758,50

SG STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
IČO/DIČ: 02166283 / CZ02166283
Tel: 777 417 037 / 777 417 018
Email: gancarcik@sgstavby.cz / sedlacek@sgstavby.cz
URL: <http://www.sgstavby.cz/>
Doručovací adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

Prohlašujeme, že firma SG Stavby s.r.o. provede realizaci veřejné zakázky:
„ Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-
Zábřeh ", bez subdodavatelských firem, vlastními kapacitami.

Dále prohlašujeme, že firma SG Stavby s.r.o. je ekonomicky a finančně způsobilá splnit tuto veřejnou zakázku.

V Dolních Tošanovicích dne 10.6.2015

Jiří Gančarčík,
jednatel společnosti

SG STAVBY, s.r.o. ①

Oldřichova 247/5, 128 00, Praha-Nusle
Tel.: 777 417 037, 777 417 018
IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283

Harmonogram prací na zakázku :

„Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

Nástup na stavbu: do 30 dnů od podpisu smlouvy

- 1 den : předání staveniště , návoz materiálu
- 2. den : demontáž 8 ks starých oken montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 3. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 4. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 5. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 6. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 7. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 8. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 8. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 8 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 10. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů úklid , demontáž 6 ks starých oken, montáž nových oken , úklid na staveništi, likvidace odpadů
- 11. den : zednická práce na špaletách usazených nových oken , usazení parapetů, likvidace odpadů.
- 12.-13. den : dokončovací práce , úklid na staveništi
- 14.-19 den : předání stavby , včetně kompletních protokolů a certifikátů

Čestné prohlášení, že během stavby firma SG Stavby s.r.o. nenechá žádný okenní otvor neosazen funkčním oknem novým či starým.

Lhůta plnění:

Požadovaný termín plnění díla je od 7-9 měsíce od uzavření smlouvy o dílo.

V Dolních Tošanovicích dne 10.6.2015

Jiří Gančarčík Jednatel společnosti

SG STAVBY, s.r.o.
Oldřichova 247/5, 128 00, Praha-Nusle
Tel.: 777 417 037, 777 417 018
IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283