



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

219.

Smlouva

Agendové číslo smlouvy: 4/021/130/2016
Veřejná zakázka č.: VZ 71.16, P16V00000071

Smlouva o dílo

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			12
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0689	2016	OSR
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	OBOR

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih

ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený

Bc. Martinem Bednářem
starostou obvodu

TEMEX, spol. s r.o.

Erbenova 293/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena
Ing. Romanem Vybíralem
jednatel

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1520761/0100

IČO: 42767873
DIČ: CZ 42767873 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Ostrava - Hrabůvka
Číslo účtu: 1016345761/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 2258, ze dne 2.12.1991.

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatel k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 16.6.2016 pod č. usn. 2948/72.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem: „**Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení**“, v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 71.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou BKB Metal, a.s., Ing. Petra Stiborová, v únoru 2016 pod zakázkovým číslem BKB-SP-9252 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 3.6.2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Zhotovitel je v souvislosti s předmětem díla a případné potřeby povinen zejména k:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely, a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací na díle dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteřé bude přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění a dodání jednoho vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby, pokud byly vydány;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;

- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek, revizí a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek a revizí je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací k příslušné realizované stavbě uvedené v odst. 1. tohoto článku a příslušnými rozhodnutími.
 4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 22,54 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26. a 27.
 5. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, jejichž potřeba vyplyne ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
 7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
 8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 10. Místem plnění je objekt ZŠ Jugoslávská 23 č. p. 2906 na pozemku p. č. st. 4460 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, zapsaný na LV č. 3152, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30, Ostrava-Moravská Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
 11. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, oddělení školství a kultury.
 12. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Cena díla v Kč	Bez DPH	
Celkem	1 462 331,04	

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je rekapitulace nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
5. Ke změně ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů, týkajících se předmětu díla.
6. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů, specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
 - agendové číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (VZ 71.16, P16V00000071),
 - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s odst. 18. tohoto článku),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OSR, oddělení školství a kultury),
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - zatřídění jednotlivých výrobků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. GFŘ D-22 ze dne

6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“),

l) Daň odvede zákazník.

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly **na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatel, bude hrazena objednatel až do výše 90 % ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatel na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
7. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem í, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatel v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
8. Lhůta splatnosti konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod, aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému pracovníkovi příslušné smluvní strany proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10% z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatel, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12. tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatel dle §1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatel vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9. a 11. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9. a 11. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9. a 11. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti za vady.
13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatel uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel takovou výzvu neučiní, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Ministerstva financí č. GŘ D-22 ze dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodů vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
22. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
23. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostrava v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2 tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 40 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 3 tohoto článku začíná běžet nejpozději do 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přijímacího řízení a je součástí lhůty

realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 2. tohoto článku.
4. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:
 - provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních;
 - kdy dojde ke změně rozsahu prací;
 - kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
 - budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla.
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
10. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli **závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu** a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

11. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
12. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
13. V případě že zhotovitel bude v prodlení s **předání díla v termínu provedení díla podle odst. 2. tohoto článku**, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality díla sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na

- základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
 5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity subdodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
 8. V případě zjištění porušení odst. 7. tohoto článku ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
 9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
 10. Případný použitelný demontovaný materiál **včetně kovového odpadu** bude nabídnut objednateli k převzetí.
 11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, **(přízpůsobení provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky)** dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržení povinnosti dle tohoto ustanovení smlouvy bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování těchto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
 13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
 14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
 15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
 16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
 17. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Při předání staveniště budou objednatelem předána 1 sada projektové dokumentace.
 18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

19. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci díla, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
21. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
24. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
25. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
26. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla bez DPH, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takového porušení smlouvy.

čl. VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálu, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací na díle a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby **36** měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamační vada objednatel řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamační vady, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamační vady, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ke shodě ve způsobu řešení reklamační vady, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jeho odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění díla. V případě nedodržení termínu k započetí s odstraněním či nebude-li vada objednatelem ve stanoveném termínu odstraněna, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel takovou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

čl.XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7. a odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu Ostrava-Jih. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: M. Chlebovský tel.: 595 957 422
 - realizačních: M. Chlebovský tel.: 595 957 422
 - smluvních: R. Vybíral tel.: 595 957 755Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:

- technických: Ing. Eva Janáčková, oddělení školství a kultury, tel.: 599 430 337,
 - smluvních: Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: 599 430 246.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
 7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
 8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
 9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti se zhotovením díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
 11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
 12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucí oddělení školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
 13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací, a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude v souladu s účinnou právní úpravou. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
 16. Smluvní strany se dále dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.
 17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
 19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla.

Za objednatele

Datum: 29-06-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka


M. Bednář


Bc. Martin Bednář

starosta městského obvodu Ostrava-Jih

Za zhotovitele

Datum: 28. 6. 2016

Místo: OSTRAVA



Ing. Roman Vybíral
jednatel

 **TEMEX** spol. s r.o.
Erbenova 293/19
Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 42767873, DIČ: CZ42767873

Příloha č. 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE VZT VE ŠKOLNÍ KUCHYNI ZŠ JUGOSLÁVSKÁ
23, OSTRAVA-ZÁBŘEH, VČETNĚ DODÁVKY NUTNÉHO VYBAVENÍ

29.2.2016


Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH

Zhotovitel: BKB Metal, a.s.

Ing. Petra Stiborová

	Část	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena s DPH
1.	Vzduchotechnika (BKB-SM-5331)	645 238,00	135 499,98	780 737,98
2.	Úprava gastrotechnologie (BKB-SM-5328)	744 919,00	156 432,99	901 351,99
3.	Zdravotně technické instalace (BKB-SM-5332)	15 014,00	3 152,94	18 166,94
4.	Silnoproudá elektrotechniky (BKB-SM-5329)	57 160,04	12 003,61	69 163,65
	Celkové náklady	1 462 331,04	307 089,52	1 769 420,56

 **TEMEX** spol. s r.o.
Erbenova 293/19
Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 42767873, DIČ: CZ42767873



BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava

Specifikace materiálu List of Material

ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT NO.

REV. / ÚPRAVA / DESCRIPTION	DATUM / DATE	VYPRACOVAL / MADE BY

OBJEDNATEL / CLIENT	TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih	
AKCE / ACTIVITY	VYPRACOVAL / MADE BY: ING. PETRA STIBOROVA
Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení	KONTROLOVAL / CHECKED: ING. PETRA STIBOROVA
3. Zdravotně technické instalace	SCHVÁLIL / APPROVED: ING. DANIEL RYBA
	DATUM / DATE: 29.2.2016
	STUPEN / STAGE: DPS
	ZAKAZKA / CONTRACT: 15-09-3377
	POČET A4 / NUMBER A4: 2
OBSAH / TITLE	ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT NO.
Specifikace materiálu	BKB-SM-5332

Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ústava-Jih, včetně dodávky nutného vybavení
 3. Zdravotně technické instalace

č.	kód pol.	popis	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
721 Vnitřní kanalizace								
		Potrubí z plastových trub HT systém DN 50	m	6	173	1 038		
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	3	242	726		
Celkem Vnitřní kanalizace (bez DPH)						1 764		
722 Vnitřní vodovod								
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu do D25	m	12	398	4 776		
		Kohout kulový plastový DN20	ks	2	410	820		
		Demontáž potrubí vodovodního do D25	m	3	200	600		
Celkem Vnitřní vodovod (bez DPH)						6 196		
723 Vnitřní plynovod								
		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním trvářených za tepla Ø28/2,6	m	3	1 704	5 112		
		Kulový kohout plynový G1/2"	ks	2	656	1 312		
		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	3	210	630		
Celkem Vnitřní plynovod (bez DPH)						7 054		
Zdravotně technické instalace - celkem (bez DPH)						15 014		

BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava

Specifikace materiálu List of Material

ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:

REV.	ÚPRAVA / DESCRIPTION	DATUM / DATE	VYPRACOVAL / MADE BY
------	----------------------	--------------	----------------------

OBJEDNATEL / CLIENT Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih	TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BYT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
AKČE / ACTIVITY Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení 1. Vzduchotechnika	VYPRACOVAL / MADE BY: ING. PETRA STIBOROVA KONTROLOVAL / CHECKED: ING. JAN ŠPUNDA SCHVÁLIL / APPROVED: ING. DANIEL RYBA DATUM / DATE: 29.2.2016 STUPEN / STAGE: DPS ZAKÁZKA / CONTRACT: 15-09-3377 POČET / NUMBER A4: 6
OBSAH / TITLE Specifikace materiálu	ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No. BKB-SM-5331

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Hmotnost (kg)	
						Cena celková	m.j.

Ve specifikaci materiálu je jako výrobce VZT jednotky a k ní náležející MaR uvedena firma REMAK a.s.

V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř. na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s.

Zař.č.1 - Vzduchotechnika kuchyně

1.1		Kompaktní vzduchotechnická jednotka AeroMaster Compact XP10 (dle nabídky f.REMAK a.s. č. OD064243) v sestavě přívod - ventilátor (3.500m3/hod), ohřívací komora (6,8kW, voda 90/70°C), rekuperátor, filtr, klapka, odvodní část - tukový filtr, rekuperátor, ventilátor (3.500m3/hod) Obecné požadavky: shoda s ErP 2016 standardně určena pro vnitřní, venkovní a hygienické prostředí - sendvičové panely z 50mm nehořlavé minerální izolace o objemové hmotnosti 110kg/m3 - mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN 1886:2008 - termická izolace třídy T3 (M) dle EN 1886:2008 - zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43 dB - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech	ks	1	224 999	224 999	224 999
1.2		Protidešťová žaluzie 500/400	ks	1	605	605	605
1.3		Protidešťová žaluzie 800/315	ks	1	738	738	738
1.4		Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/500-900	ks	4	2 268	9 072	9 072
1.5		Regulační klapka čtyřhranná těsná 500/250	ks	2	1 110	2 220	2 220
1.6		Regulační klapka čtyřhranná těsná 630/355 se servopohonem 24V	ks	2	3 224	6 448	6 448
1.7		Regulační klapka kruhová d315	ks	2	388	776	776
1.8		Vyústka nastavitelná 400x140 do čtyřhranného potrubí, přívod, dvouřadá, typ regulace R2	ks	7	592	4 144	4 144
1.9		Vyústka nastavitelná 400x140 do čtyřhranného potrubí, odvod, jednořadá, typ regulace R1	ks	5	460	2 300	2 300

Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 2? Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení

1. Vzduchotechnika

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
1.10		Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2	ks	3	480	1 440		
1.11		Digestoř pro konvektomat 2/1 (ozn.N4) - nerezová digestoř (rozměry 900x1400mm), průtokové množství vzduchu 500 m3/hod, 2ks lamelových filtrů 500x500mm, odvod kondenzátu do gastro nádoby	ks	1	15 879	15 879		
1.12		Digestoř pro konvektomat 1/1 (ozn.N5) - nerezová digestoř (rozměry 1050x1200mm), průtokové množství vzduchu 550 m3/hod, 2ks lamelových filtrů 500x500mm, odvod kondenzátu do gastro nádoby	ks	1	15 877	15 877		
1.13		Digestoř pro varnou linku (ozn.N6) - nerezová digestoř (rozměry 2100x2880mm), průtokové množství vzduchu 3.500 m3/hod, 8ks lamelových filtrů 500x500mm (vždy 2ks nad každým gastrozařízením), osvětlení, odvod kondenzátu do gastro nádoby	ks	1	45 596	45 596		
1.14		Radiální potrubní ventilátor 550m3/h, 230V/50Hz, 150W, 0,67A	ks	2	2 600	5 200		
1.15		Regulátor otáček pro ventilátor pol.1.11	ks	2	1 342	2 684		
1.16		Spojovací manžeta d200 pro pol.1.11	ks	4	103	412		
1.17		Zpětná klapka těsná d200	ks	2	164	328		
1.18		neobsazeno						
1.19		Montáž pozice 1.1-1.18	kpl	0,25	79 600	19 900		
Zač.č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH)						358 618		

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0.8

1.20	Potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 (15%tvar), vč.montáže	bm	24	823	19 752		
1.21	Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč.montáže	bm	60	1 144	68 640		

Zač.č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)**88 392**

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: pozinkovaný plech tl.min.0.8 (např.SP/RO,...)								
1.22		Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vlnuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže	bm	12	482	5 784		
1.23		Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vlnuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže	bm	6	566	3 396		
1.24		Flexipotrubi d200, vč. montáže	bm	2	153	306		
1.25		Flexipotrubi d315, vč. montáže	bm	2	211	422		
Zač.č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)						9 908		

Měření a regulace VZT

kompletní MaR (dle nabídky f.REMAK a.s. č. OD064243) pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohon, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž....	kpl	1	80 075	80 075
---	-----	---	--------	--------

Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH)

80 075

Demontáže VZT

Demontáž stávajících VZT jednotek, vč.stávajících MaR skříní apod.	kpl	1	3 200	3 200
Demontáž stávajícího VZT potrubí čtyřhranného	m	70	100	7 000
Demontáž VZT - celkem (bez DPH)				10 200

Napojení VZT na stávající ÚT

Demontáž stávajícího potrubí ÚT, vč.armatur a směšovacího uzlu	m	8	283	2 264
Potrubi ocelové závitové DN25 (pro napojení vodního ohřivače)	m	8	961	7 688
Napojení na směšovací uzel VZT	kpl	1	1 356	1 356

Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ůstava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení,
1. Vzduchotechnika

pozice	dod. výroby	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)		
							m.j.	celkem	
Napojení VZT na stávající ŮT - celkem (bez DPH)							11 308		

Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK

Pomocné ocel.konstrukce	kg	50	45	2 250		
Těsnící, spoj.materiál	kg	50	34	1 700		

Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem (bez DPH)

3 950

Izolace

Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku	m2	3	359	1 077		
---	----	---	-----	-------	--	--

Izolace VZT - celkem (bez DPH)

1 077

HZS (hodinové zŮctovací sazby)

Připrava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd.	hod	24	200	4 800		
Komplexní vyzkoušení	hod	12	200	2 400		

HZS (hodinové zŮctovací sazby) - celkem (bez DPH)

7 200

Stavební Ůpravy

Vybourání stávajícího betonového soklu

Bourání stávajícího betonového soklu tl.50mm a stávající betonové mazaniny vč. odvozu sutí	m3	1	3 675	3 675		
Provedení nové betonové mazaniny v min.tl. 50mm	m3	1	3 801	3 801		
Provedení nové protisklizové dlažby vč. stěrkové hmoty, hydroizolace, lepidla	m2	10	1 040	10 400		

Zrušení stávajících prostupŮ střešou

Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 2³, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení,
1. Vzduchotechnika

police	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Hmotnost (kg)	
						Cena celková	m.j. celkem
		Zrušení stávajících prostupů střešou pro VZT potrubí, bez nutnosti opravy střešy, s ohledem na stávající střešní konstrukci. (např. vyplnění tepelnou izolací, provedení sádrokartonového podhledu, provedení nové omítky vč. malby)	kpl	3	1 260	3 780	
		Zapravení stávajících prostupů stěnou					
		Zapravení stávajícího otvoru ve stěně pro nové VZT potrubí (tepečná izolace, vč. omítky a malby)	soub	1	1 554	1 554	
		Zazdění stávajících prostupů stěnou					
		Zazdění stávajících prostupů stěnou pro VZT potrubí, vč. omítek a malby	m2	0,5	1 890	945	
		Zazdění stávajících prostupů přes fasádu, vyplnění tepelnou izolací, sádrokarton, vč. omítek a malby	kpl	2	1 733	3 466	
		Provedení nových prostupů stěnou					
		Vybourání nových prostupů stěnou pro VZT potrubí, vč. omítky a malby	kpl	1	5 145	5 145	
		Vybourání nových prostupů přes fasádu pro VZT potrubí	ks	2	1 155	2 310	
		Zapravení nových prostupů po osazení VZT potrubí, klempířské práce z exteriéru, zevnitř tepelná izolace vč. omítky a malby	kpl	2	17 325	34 650	
		Ostatní práce					
		Malba stávajících konstrukcí	m2	40	44	1 760	
		Úklid po stavebních pracích	hod	16	189	3 024	
		Stavební úpravy - celkem (bez DPH)				74 510	

Pozn. Specifikace, potažmo rozpočet stavebních úprav byl stanoven orientačně dle známých skutečností v době vypracování projektové dokumentace. Před a během provádění stavebních prací musí být respektován nosný systém objektu a skladby stávajících konstrukcí. Přesný rozsah, postup a položkový rozpočet stavebních prací bude součástí dodavatelské dokumentace.

VZDUCHOTECHNIKA - celkem (bez DPH)

645 238

Specifikace materiálu List of material

ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:

REV.	OPRAVA / DESCRIPTION	DATUM / DATE	VYPRACOVAL / MADE BY

OBJEDNATEL / CLIENT: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih	TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
AKCE / ACTIVITY: Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení 4. Silnoproudá elektrotechnika	VYPRACOVAL / MADE BY ING. JINDŘICH KOLMÁŠ KONTROLOVAL / CHECKED ING. JINDŘICH KOLMÁŠ SCHVÁLIL / APPROVED: ING. DANIEL RYBA DATUM / DATE 29.2.2016 STUPĚŇ / STAGE DPS ZAKÁZKA / CONTRACT 15-09-3377 POČET A4 / NUMBER A4 2
OBSAH / TITLE: Specifikace materiálu	ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.: BKB-SM-5329

Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh včetně dodávky nutného vybavení
4. Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Ozn.	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
1		Rozváděče								
1.1		Rozváděč RMO1-7 doplnění jistič LSN 50A/3		ks	1	161,00	161,00	875,00	875,00	
1.2		Jistič LSN 40A/3		ks	1	161,00	161,00	840,00	840,00	
1.III		Jistič LSN 16AC/3		ks	1	161,00	161,00	295,00	295,00	
1.IV		Jistič LSN 10A/1B		ks	1	161,00	161,00	75,00	75,00	
1.V		Jistič s chráničem LFE 6/2/0,03A		ks	1	161,00	161,00	680,00	680,00	
1.VI		Úpravy v rozváděči		ks	5	53,00	265,00	70,00	350,00	
2		Svítlidla a světelné zdroje								
2.1		Zářivkové svítidlo V3-236, s krytem s EVG ,IP65, trubice Philips 840		ks	4	182,00	728,00	597,00	2 388,00	
2.2		Kruhové svítidlo nástěnné Beta 1x22W, IP40		ks	3	182,00	546,00	392,00	1 176,00	
3		Spínače, zásuvky, krabice								
3.1		Spínač č.1 na omítku v krytu plastovém vč. strojku a rámečku IP44		ks	2	69	138,00	145,00	290,00	
3.2		Spínač 100A,400V,v plastovém krytu vč.vývodek , IP44		ks	2	89	178,00	3 045,00	6 090,00	
3.3		Lišta LV20/20 nč. Víka		m	8	23	184,00	17,00	136,00	
3.4		Lišta LV40/40 nč. Víka		m	15	23	345,00	39,00	585,00	
3.5		Krabice rozvodná KÚ 68/1903, pod omítku, vč věnečku		ks	2	31	62,00	30,00	60,00	
3.6		Krabice Acidur na omítku 5x2,5, vč věnečku		ks	8	28	224,00	63,00	504,00	
4		Kabely								
4.1		CYKY 5Jx10 mm		m	45	20,00	900,00	124,00	5 580,00	
4.1		CYKY 5Jx2,5 mm		m	80	22,00	1 760,00	40,00	3 200,00	
4.2		CYKY 3Jx2,5 mm		m	10	19,00	190,00	17,00	170,00	
4.3		CGSG 5Jx6mm		m	12	39,00	468,00	150,00	1 800,00	
4.4		CGSG 3Jx1,5mm		m	10	18,00	180,00	29,00	290,00	
4.7		CYKY 3Jx1,5mm		m	80	18,00	1 440,00	8,00	640,00	
4.8		CYY 6mm z/žl		m	19	15,00	285,00	12,00	228,00	
6		Nosný a montážní materiál								
5.1		Žlab drátěný Merkur 50/50 vč podpěr a spojek		m	7	34,00	238,00	184,00	1 288,00	
5.3		Trubka plastová d-29mm pevná		m	6	24,00	144,00	67,00	402,00	
5.4		Svorky Bernard pro OP		ks	24	10,00	240,00	15,00	360,00	
5.5		Krabice centrálního pospojování se znakem uzemnění - EPS1		ks	4	30,00	120,00	590,00	2 360,00	
5.6		Trubka plastová d-29mm ohebná		m	10	17,00	170,00	20,00	200,00	
6		Ukončení vodičů								
6.1		ukončení kabelů v rozváděči do 3x4		ks	8,0	33,00	264,00			
6.2		ukončení kabelů v rozváděči do 5x10		ks	4,0	40,00	160,00			
7		pomocný materiál + PPV + dopravné								
7.1		podružný materiál		%	3,0			536,00	1 608,00	
7.2		přesun dodávek		%	1,0			534,00	534,00	
7.3		dopravné dodávek		%	3,6			400,00	1 440,00	
7.4		podíl přidružených výkonů		%	6,0	100,34	602,04			
8		stavební práce								
8.1		Bourání otv žb 0,25m2 tl.20cm		ks	4,0	470,00	1 880,00			
8.2		Průraz betonem d-50mm tl. betonu 30cm		ks	2,0	870,00	1 740,00			
9		HZS								
9.1		Přemístění vypínačů		hod	2	290	580,00			
9.2		Demontáž rozváděče VZT		hod	2	290	580,00			
9.3		Demontáž stávajícího zařízení vama		hod	2	290	580,00			
9.4		Demontáž svítidel a ekologická likvidace		sada	1	750	750,00			
9.5		Úprava v rozváděči		Nh	1	230	230,00			
9.6		Odzkoušení, uvedení do provozu		hod	2,0	350,00	700,00			
9.7		Revize vč. zprávy		hod	8	630	5 040,00			
		Celkem Montáž					22 716,04			
		Celkem Materiál							34 444,00	
		Celkem Montáž + Materiál						57 160,04		
		DPH 21%						12 003,61		
		Celkem s DPH						69 163,65		

BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava

Specifikace materiálu List of material

ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:

REV. / ÚPRAVA / DESCRIPTION	DATUM / DATE	VYPRACOVAL / MADE BY

OBJEDNATEL / CLIENT: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih	TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
AKCE / ACTIVITY: Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, vč. dodávky nutného vybavení 2. Úprava gastrotechnologie	VYPRACOVAL / MADE BY TUMA KONTROLOVAL / CHECKED ING. STIBOROVÁ SCHVÁLIL / APPROVED ING. ŠPUNDA DATUM / DATE 29.2.2016 STUPEŇ / STAGE DPS ZAKÁZKA / CONTRACT 15-09-3377 POČET A4 / NUMBER A4 4
OBSAH / TITLE: Specifikace materiálu	ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.: BKB-SM-5328

Specifikace materiálu		OBSAH		Kč/ks		
POL. ITEM	TITLE	TYP TYPE	MNOŽSTVÍ QUANTITY	JEDN. UNIT	EL. PŘÍKON EL. POWER	PLYN. ÚKON GAS POWER
Stávající skladba technologie:						
S1	Kotel plyn TENAX 2001		1	KS		24
S5	Kotel plyn ALBA 1501		1	KS		22
S6	Kotel el ALBA KE 15 851	KE15	2	KS	12	
S7	Pánev el. Fagor 801		1	KS	12	
S2	Konvektomat el Religo GN10x2/1	DA1021IP	1	KS	24,5	
S3	Konvektomat el Rational GN10x1/1	CMP101	1	KS	18,6	
S8	Třítřoubá pec el. TP30 ALBA		1	KS	12	
S9	Fritéza Bertos, 2x12l		1	KS	12	
S10	Myčka stolního nádobí Project T255		1	KS	15	
S11	Sporák 4 hořáky		1	KS		18
S12	Plynová stolice		1	KS		10
Nová - optimalizovaná skladba technologie:						
S1	Kotel plyn TENAX 2001		1	KS		25
S2	Konvektomat el Religo GN10x2/1	DA1021IP	1	KS	24,5	
S3	Konvektomat el Rational GN10x1/1	CMP101	1	KS	18,6	
S10	Myčka stolního nádobí Project T255	T255	1	KS	15	
N1	Kotel el 80-1001, nepřímý ohřev		1	KS	21,5	
N2	Sporák 4 hořáky, neutrální, podestavba, 1x10x3x6kW Multifunkční pánev pro přípravu omáček, polévek, gulášů, smažení, dušení, pečení, vaření. Užitná kapacita: min. 100 litrů - Varná plocha: min. 42 dm2 - Rozsah teplot: 50°C – 250°C - Displej - dotyková obrazovka - Elektronická regulace teploty nebo mikroprocesor - Pohlsný omešovač teploty - Digitální indikátor teploty a času - předvolba nebo dotyková obrazovka - Speciální nepřehřívavý povrch vany - Zaručení rovnoměrného rozložení teploty - Teplotní sonda s min. 4 měřicími body - Servisové dno s integrovanými cíly termostátů - Složení dno doloženo certifikátem povrhzeným výrobcem - Motorové vyklápení - Horní plášť z vysokojakostní chromniklové oceli - Základní vybavení: 2ks koše pro fritování		1	KS		28
N3	Digestoř pro konvektomat 2/1		1	KS	28	
N4	Digestoř pro konvektomat 1/1		1	KS		
N5	Digestoř pro varnou linku		1	KS		
N6	Neutrální pracovní plocha - doměrek, cca 970x800x800		1	KS		
N7	Neutrální pracovní plocha snížená - doměrek, cca 850x850x700		1	KS		
N8			1	KS		
					147 798,00 Kč	
					69 166,00 Kč	
					461 072,00 Kč	
						DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY
						DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY
						DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY
					9 401,00 Kč	
					8 144,00 Kč	

Výrazeno:

Specifikace materiálu						
POL. ITEM	OBSAH TITLE	TYP TYPE	MNOŽSTVÍ QUANTITY	JEDN. UNIT	EL. PŘÍKON EL. POWER	PLYN VÝKON GAS POWER
S8	Třítubá pec el. TP30 ALBA		1 ks	1 ks		
S9	Fritéza Bertos, 2x12l		1 ks	1 ks		
S6	Kotel el ALBA KE 15 BS1		1 ks	1 ks		
S7	Pánev el. Fagor 80l		1 ks	1 ks		
S5	Kotel plyn ALBA 150l		1 ks	1 ks		
S11	Sporák 4 hořáky		1 ks	1 ks		
S12	Stolička plynová		1 ks	1 ks		

MIMO PROVOZ JIŽ V DOBĚ PROHLÍDKY:


S4	Plynový sporák ALBA		2 ks	2 ks		
S13	Elektrický sporák ALBA		1 ks	1 ks		
S14	Pánev elektrická 50l		1 ks	1 ks		

Seznam nerezového vybavení:

V1	Regál nerez		1 ks	1 ks		
V2	Regál nerez		1 ks	1 ks		
V3	Stůl pracovní nerezový 1400x800x850mm		1 ks	1 ks		
V4	Stůl pracovní nerezový 1400x800x850mm		1 ks	1 ks		
V5	Stůl pracovní nerezový 1000x700x850mm		1 ks	1 ks		
V6	Spalák dřevěný		1 ks	1 ks		
V7	Jednodřez nerezový 700x700x850mm		1 ks	1 ks		
V8	Jednodřez nerezový 700x700x850mm		1 ks	1 ks		
V9	Jednodřez nerezový 700x700x850mm		1 ks	1 ks		
V10	Jednodřez nerezový 700x700x850mm		1 ks	1 ks		
V11	Jednodřez nerezový 700x700x850mm		1 ks	1 ks		
V12	Stůl pracovní nerezový 1400x800x850mm		1 ks	1 ks		
V13	Stůl pracovní nerezový 1400x800x850mm		1 ks	1 ks		
V14	Stůl pracovní nerezový 700x700x820mm		1 ks	1 ks		
V15	Stůl pracovní nerezový 900x800x850mm		1 ks	1 ks		
V16	Stůl pracovní nerezový 1900x800x860mm		1 ks	1 ks		
V17	Stůl pracovní nerezový s dřezem vlevo, 1100x830x860mm		1 ks	1 ks		
V18	Stůl pracovní nerezový 1940x600x860mm		1 ks	1 ks		
V19	Stůl pracovní nerezový 1100x700x840mm		1 ks	1 ks		
V20	Stůl pracovní nerezový 620x700x850mm		1 ks	1 ks		
V21	Stůl pracovní nerezový 1500x700x850mm		1 ks	1 ks		
V22	Regál nerez 2000x460		1 ks	1 ks		
V23	Stůl pracovní nerezový 1500x700x850mm		1 ks	1 ks		

	Demontáž stávající skladby technologie (S1-S14), zpětná montáž stávajícího zařízení (S1-S3, S10), montáž nového zařízení (N1-N8 vč.nerez.vybavení), odzkoušení a zaškolení obsluhy		1 komplet	1 komplet		
	Doprava		1 komplet	1 komplet		

41 988,00 Kč
7 350,00 Kč





Specifikace materiálu							
POL ITEM	OBSAH TITLE	TYP TYPE	MNOZSTVI QUANTITY	JEDN. UNIT	EL.PŘÍKON EL.POWER	PLYN.VÝKON GAS POWER	Kč/ks

Po demontáži strojů, zajištění odvozu a likvidaci ředitel školy ve vlastním režimě

Celkem bez DPH

744 919,00 Kč

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 71.16 "Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení"			
1. Název:	MAVA spol. s r.o.	Demontáž, montáž a dodávka gastrotechnologického zařízení.	51
Sídlo / místo podnikání:	Sovova 1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava		
Tel., fax:	596 783 677		
E-mail:	mava@mava-t.cz		
IČ:	48397555		
DIČ:	CZ48397555		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 10259		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. JIŘÍ VÁLEK		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. JIŘÍ VÁLEK		
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče			
Podpis osoby:			
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Roman Vybíral, Jednatel		
Datum:	03. 06. 2016		
			

Harmonogram prací a dodávek TEMEX, spol. s r. o.

Dny	1							2							3							4							5							6													
	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne							
podpis SoD																																																	
prezet staveniště, školení																																																	
demonitáže, bourání																																																	
stavební úpravy																																																	
montáž VZT, silové kabeláže																																																	
Zdravotně technické instalace																																																	
zapravení prostupů a drážek																																																	
výmalba																																																	
dodávka a montáž gasstro vybavení																																																	
oživení, zaregulování																																																	
zkusební provoz																																																	
úklid																																																	
predání hotového díla																																																	
vyklizení staveniště																																																	

