

original



**Statutární město Ostrava**

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

**Smlouva**

Číslo smlouvy objednatele: 4/021/122/16  
Veřejná zakázka č.: VZ41.16  
Identifikátor zakázky: P16V00000041

Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih		12	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0553	2016	OSR
TYP	POR. ČÍSLO	ROK	ODBOR

**Smlouva o dílo**

**Smluvní strany**

Název: Statutární město Ostrava,  
 Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8  
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČ: 00845451  
 DIČ: CZ00845451  
 Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih  
 Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
 Č. účtu: 1520761/0100

**dále jen objednatel**

název: B&P INTERIÉRY s.r.o.  
 se sídlem podnikání: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz  
 jednající: David Blažek  
 IČ: 253 92 077  
 DIČ: CZ 25392077  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Č. účtu: 86-6162970277/0100  
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 18043.

**dále jen zhotovitel**

**Obsah smlouvy**

**čl.I.**

**Základní ustanovení**

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 2. 5. 2016 pod usn. 2647/65.

## čl.II.

### Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

**„Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice“**

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ41.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: Wamp in, s.r.o., IČ: 25358928, v lednu 2016 pod zakázkovým číslem: XXVIII/2015, akce: „Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 6. 4. 2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteřá bude přizpůsobena provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;



- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací k příslušné realizované stavbě uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy a příslušnými rozhodnutími.
4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. odst. 3.
5. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



10. Místem plnění je objekt ZŠ Šeříková č.p. 682, na pozemku p.č. 793/252 v k.ú. Výškovice u Ostravy, zapsaný na LV č. 1049, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
11. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.

### čl.III.

#### Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice“	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	1.887.096,75	396.290,32	2.283.387,07

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů, týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

### čl.IV.

#### Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).



2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 41.16, identifikátor: P16V00000041,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
  - g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvojem, vztahů s veřejností, školství a kultury),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařídění jednotlivých výrobků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly **na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.** Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem, bude hrazena objednatelem až do výše 90% ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
9. Lhůta splatnosti konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím



- držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku této smlouvy.
  11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
  12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
  13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
  14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
  15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
  16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
  17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. GFR D-22 ze dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
  18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve



výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
24. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostrava v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

#### čl.V.

#### Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
  - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště; staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. **Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): do 43 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.**  
**Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V odst. 3 začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů pře uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
4. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:**
  - provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušeni celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé



klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;

- kdy dojde ke změně rozsahu prací;
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Příčemž bude dodržen čl. XI. odst. 3.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převjímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
10. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli **závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu** a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

11. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
12. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.



13. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

#### čl.VI.

##### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

#### čl.VII.

##### Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.



7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné subdodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečností nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovací prvků bude dohodnuto při předání staveniště.



21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

**čl.VIII.****Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.



8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

### čl.IX.

#### Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby 60 měsíců,
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započítání prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku této smlouvy.



9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku této smlouvy tím není dotčen.

**čl.X.****Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

**čl. XI.****Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Petr Pašanda
  - realizačních: Petr Pašanda
  - smluvních: David BlažekZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:



- technických: Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: 724 721 902
  - smluvních: Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: 599 430 246
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
  7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
  8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
  9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
  10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
  11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
  12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
  13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací, a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude v souladu s účinnou právní úpravou. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
  16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
  17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
  18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj



projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
  - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
  - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

**Za objednatele**Datum: 26-05-2016


Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Bc. Martin Bednář**

starosta městského obvodu Ostrava-Jih

**Za zhotovitele**Datum: 25.5.2016

Místo: Ostrava

**David Blažek**

jednatel

**B&P INTERIÉRY s.r.o.**

Palackého 465/16 ③

702 00 OSTRAVA 2

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	B&P INTERIÉRY s.r.o.
Ulice a č.p.	Palackého 465/16
Místo	Ostrava - Přívoz
PSC	702 00
IČO	25392077
DIČ	CZ25392077
Kontaktní osoba	David Blažek
telefon, fax	775 952 957
e-mail	bap.interiery.sekretariat@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



B&P INTERIÉRY s.r.o.  
Palackého 465/16 ©  
702 00 OSTRAVA 2  
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :**                    **W447**  
**Oprava soc. zařízení ZS Seříková 33 pav. K1V-A**

<b>Zadavatel :</b>	<b>IČO :</b>
	<b>DIČ :</b>
<b>Projektant :</b> wamp in, s.r.o.	<b>IČO :</b> 25358928
Slavnickovců 449/15a	<b>DIČ :</b> CZ25358928
70900 Ostrava-Mariánské Hory	

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01      Oprava sociálního zařízení	801.3.4.9	1,00	1 887 096,75
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>1 887 096,75</b>

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH                    15 %	0,00
DPH                                    15 %	0,00
Základ pro DPH                    21 %	1 887 096,75
DPH                                    21 %	396 290,32
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>	<b>2 283 387,07</b>

#### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

##### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

##### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.



## Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	72 641,62
6	Úpravy povrchu, podlahy	175 096,80
9	Ostatní konstrukce, bourání	74 581,95
96	Bourání konstrukcí	155 576,03
99	Staveništní přesun hmot	16 927,34
711	Izolace proti vodě	114 901,27
720	Zdravotechnická instalace	516 666,00



766	Konstrukce truhlářské	82 875,90
767	Konstrukce zámečnické	71 176,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	86 030,61
777	Podlahy ze syntetických hmot	28 691,10
781	Obklady keramické	285 647,20
784	Malby	32 644,43
M21	Elektromontáže	147 639,70
VN	Vedlejší náklady	26 000,00
<b>Cena celkem</b>		<b>1 887 096,75</b>



Stavba :	W447	Oprava soc. zařízení ZŠ Šeříková 33 pav. K1V-A	
Objekt :	01	Oprava sociálního zařízení	JKSO : 801.3.4.9

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**  
**Oprava sociálního zařízení**

Třídnic stavební 801 Budovy občanské výstavby  
801.3 Budovy pro výuku a výchovu  
801.3.4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových  
801.3.4.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava sociálního zařízení	1 887 096,75
	<b>Celkem objekt 01</b>	<b>1 887 096,75</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 887 096,75
DPH	21 %	396 290,32
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>2 283 387,07</b>

### Rekapitulace soupisu 01 Oprava sociálního zařízení

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	72 641,62
6	Úpravy povrchu, podlahy	175 096,80
9	Ostatní konstrukce, bourání	74 581,95
96	Bourání konstrukcí	155 576,03
99	Staveništní přesun hmot	16 927,34
711	Izolace proti vodě	114 901,27
720	Zdravotechnická instalace	516 666,00
766	Konstrukce truhlářské	82 875,90
767	Konstrukce zámečnické	71 176,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	86 030,61
777	Podlahy ze syntetických hmot	28 691,10
781	Obklady keramické	285 647,20
784	Malby	32 644,43
M21	Elektromontáže	147 639,70
VN	Vedlejší náklady	26 000,00
	<b>Celkem soupis 01</b>	<b>1 887 096,75</b>



Položkový soupis prací a dodávek

S:	W447	Oprava soc. zařízení ZŠ Seříková 33 pav. K1V-A
O:	01	Oprava sociálního zařízení
R:	01	Oprava sociálního zařízení

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 3 Světlo a kompletní konstrukce							72 641,62	
1	342255024R00	342 27 Příčky z cihel a tvárnice nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových ...tloušťky 100 mm (1,5+0,8)*2,3-0,6*2	m2	4,09000	288,00	1 177,92	801-1	RTS
2	342255026R00	342 27 Příčky z cihel a tvárnice nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových ...tloušťky 125 mm (3,4*2+6,55+2,8+1,35)*3,35*3	m2	175,87500	332,00	58 390,50	801-1	RTS
3	342948111R00	342 94 Kotvení přiček ke konstrukcím ...kotvami na hmoždinky Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. 2,3*2 3,35*10*3	m	105,10000	82,00	8 618,20	801-1	RTS
4	346244361R00	346 24-436 Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. ...tloušťka 65 mm	m2	15,00000	297,00	4 455,00	801-1	RTS
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy							175 096,80	
5	611471411R00	611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnütnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou 59,95*3	m2	179,85000	99,00	17 805,15	801-1	RTS
6	612403399R00	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-31 jakoukoliv maltou ...jakékoliv šířky 612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m2	30,00000	177,97	5 339,10	801-4	RTS
7	612451121R00	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svistých panelových konstrukcí, s nejnütnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, ...hladké	m2	525,96000	163,40	85 941,86	801-1	RTS
8	612471411RT2	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanašená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, ...malta vápenná, omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0,60 mm; tl. vrstvy do 2,0 mm; bal. (6,6+2,2+6,55+2,25+0,35*2-3,4)*2*1,3 ((1,65+1,45)*2+1,35+2)*1,3 ((4,9+2,85)*2-0,8)*1,3 ((2,6+0,75+0,25)*2+6,55)*1,3 (1,45+1,5+0,75+1,05*5+6,55-0,75-0,25)*2*0,2 Přezastavení 93,94*2	m2	281,82000	54,40	15 331,01	801-1	RTS
9	612473182VA1	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí strojně nebo ručně nanašená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, ...světla výška podlaží do 4 m 3,4*2+6,55+2,8+1,35)*1,35*3 (1,5+0,8)*2*0,3 2,85*0,8*3	m2	79,09500	198,70	15 716,18	801-1	Vlastní
10	632902211R00	632 90 Příprava zatvrdělého povrchu mazanin pro cementový potěr, ...cementovým mlékem s plastifikační přísadou 59*3	m2	177,00000	17,00	3 009,00	801-4	RTS
11	63245	Cementový potěr tl.do 70mm hlazený 25,65*3	m2	76,95000	241,00	18 544,95		Vlastní
12	632451	Cementový potěr tl.do 50mm hlazený 11,55*3	m2	34,65000	198,00	6 860,70		Vlastní
13	632452	Cementový potěr spádovaný tl.do 30mm hlazený 11,55*3	m2	34,65000	189,00	6 548,85		Vlastní
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání							74 581,95	
14	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešerové podlahy do 1,2 m 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání	m2	90,00000	49,00	4 410,00	800-3	RTS
15	952901111R00	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m 7,5*11*3	m2	247,50000	39,10	9 677,25	801-1	RTS
16	901	Stavební výpomoc pro ZTI	hod	50,00000	165,00	8 250,00		Vlastní
17	9010	Stavební výpomoc pro elektro	hod	40,00000	165,00	6 600,00		Vlastní
18	90100	Ostatní zednické a kompletační práce	hod	60,00000	165,00	9 900,00		Vlastní
19	90101	Zpětná montáž stáv. kazet.podhledu po napojení vody	m2	7,20000	53,90	381,60		Vlastní
20	90102	Ochrana rozvodů a pívodu optického kabelu	ks	1,00000	895,00	895,00		Vlastní
21	90103	Zpětné osazení větracích mřížek	ks	8,00000	48,00	384,00		Vlastní
22	90104	Dod+mont kryt potrubí SDK impregnovaný 1,45*0,6+0,65*1,25 (1,45+0,6+1,25+0,3)*0,3	m2	2,76250	568,00	1 569,10		Vlastní
23	90105	Doplňné podlahy v místě ležaté kanalizace - kompletní skladby vč. hydroizolace	m	10,00000	895,00	8 950,00		Vlastní
24	90120	Dod+mont V1 NZ zrcadlo 3000x600	ks	6,00000	654,00	3 924,00		Vlastní



25	90121	Dod+mont V1 NZ zrcadlo 500x600	ks	3,00000	895,00	2 685,00			
26	90122	Dod+mont V1 VR nástěnný vysoušeč rukou	ks	6,00000	2 658,00	15 948,00			Vlastní
27	90123	Zpětná montáž V1 ZP zásobníku na papír	ks	9,00000	48,00	432,00			Vlastní
28	90124	Zpětná montáž V1 ZR zásobníku na ručníky	ks	3,00000	48,00	144,00			Vlastní
29	90125	Zpětná montáž V1 DM dávkovače mýdla	ks	9,00000	48,00	432,00			Vlastní
<b>Díl: 96</b>						<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>155 576,03</b>		
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
30	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm (3,4*2+6,55+2,8+1,35)*3,35*3 (1,1+0,75)*2,3-0,6*2	m2	178,93000	46,30	8 284,46	801-3		RTS
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin									
31	965043331R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 (37,2*2+37,5)*0,1 (21,8*2+21,5)*0,03	m3	13,14300	1 542,00	20 266,51	801-3		RTS
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
32	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 59*3	m2	177,00000	29,00	5 133,00	801-3		RTS
968 06-1 Vytěžení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
33	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	33,00000	8,00	264,00	801-3		RTS
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
34	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,6*2*7*3	m2	25,20000	424,00	3 124,80	801-3		RTS
976 08 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. 976 08-5 kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží									
35	976085311R00	...plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	29,00	58,00	801-3		RTS
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních									
36	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % 525,96-286,849	m2	239,11100	29,50	7 053,77	801-3		RTS
978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn									
37	978021191R00	...v rozsahu do 100 %	m2	286,84913	29,50	8 462,05	801-3		RTS
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn									
38	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 (3,4+1,65+1,335+1+0,935+1,435*2)*2*1,5*3 -0,6*4*1,5*3 (4,485*2+2,835)*1,8*3 (0,735+1,435)*2*1,8*2 (0,735+1,035)*2*1,8*1 (1,9+0,8*4+1,125+1,05*6)*2*1,8*3 -(0,6*8+0,8)*1,8*3 2,835*0,725*3	m2	286,84913	39,80	11 416,60	801-3		RTS
39	9601	Demont stáv. kazetového podhledu odk.6 - pro napojení vody 1*2,4*3	m2	7,20000	15,00	108,00			Vlastní
40	9602	Demontáž vybavení a ostatních prvků	hod	24,00000	150,00	3 600,00			Vlastní
41	9603	Bourání keram soklů (6,6+2,2+6,55+2,25+6,55+1,5+0,35*2)*2*3 -(3,4*2+0,8*4+0,6*6)*3	m	117,30000		0,00			Vlastní
42	9604	Bourání rýh v podlahách pro výměnu ležaté kanalizace - 1.NP	m	10,00000	189,00	1 890,00			Vlastní
43	97604	Vybourání větracích mřížek pro další použití 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	ks	8,00000		0,00			Vlastní
44	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	106,00227	145,00	15 370,33	801-3		RTS
45	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	106,00227	89,00	9 434,20	801-3		RTS
46	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	106,00227	146,00	15 688,34	801-3		RTS
47	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	954,02046	6,50	6 201,13	801-3		RTS
48	979082111R00	...do 10 m	t	106,00227	119,00	12 614,27	801-3		RTS
49	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	212,00455	11,00	2 332,05	801-3		RTS
50	979990001R00	...stavební suti směsný odpad všech kategorií	t	106,00227	229,00	24 274,52	801-3		RTS
<b>Díl: 99</b>						<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>16 927,34</b>		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
51	999281111R00	...výšky do 25 m	t	69,09117	245,00	16 927,34	801-4		RTS
<b>Díl: 711</b>						<b>Izolace proti vodě</b>	<b>114 901,27</b>		
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační									
52	711212002R00	...proti vlhkosti na podkladní bet maz v 1 NP dvouvrstvá 37,2 (6,6+2,2+0,35+4,5+6,55+2,25+0,35)*2*0,15	m2	44,04000	258,00	11 362,32	800-711		RTS
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační									
53	711212002R00	...proti vlhkosti dvouvrstvá	m2	249,80700	258,00	64 450,21	800-711		RTS



	59*3 (6,6+2,2+0,35*2+4,5+2,85+6,55*2+2,25+1,5+1,05*6+1,9+0,8*4+1,125+1,435*3+0,75+0,95+1+1,6 5+1,35)*2*0,15*3 pisoáry : 3,7*2*3			177,00000 50,60700 22,20000					
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky								
54	711212601R00 ...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm (6,6+2,2+0,35*2+4,5+2,85+6,55*2+2,25+1,5+1,05*6+1,9+0,8*4+1,125+1,435*3+0,75+0,95+1+1,6 5+1,35)*2*3 0,15*(16+6+12+6*2+4+8)*3	m		363,48000 337,38000 26,10000	93,00	33 803,64	800-711	RTS	
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky								
55	711212601R00 ...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm (6,6+2,2+0,35+4,5+6,55+2,25+0,35)*2 0,15*(16+6+12)	m		50,70000 45,60000 5,10000	93,00	4 715,10	800-711	RTS	
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
56	998711202R00 ...svisle do 12 m	%		114,00000	5,00	570,00	800-711	RTS	
Díl:	720 Zdravotnická instalace					516 666,00			
57	72001 Zdravotnicka viz samostatný soupis	ks		1,00000	516 666,00	516 666,00			Vlastní
Díl:	766 Konstrukce truhlářské					82 875,90			
58	76601 Dod+mont dveře T1 800/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks		6,00000	2 489,00	14 934,00			Vlastní
59	76602 Dod+mont dveře T2 600/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks		6,00000	2 489,00	14 934,00			Vlastní
60	76603 Dod+mont dveře T3 600/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks		21,00000	2 489,00	52 269,00			Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
61	998766202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%		821,00000	0,90	738,90	800-766	RTS	
Díl:	767 Konstrukce zámečnické					71 176,80			
62	76701 Dod+mont Z1 poklop 600x600	ks		2,00000	3 365,00	6 730,00			Vlastní
63	76702 Dod+mont Z2 ocel. zárubeň vč.finální povrchové úpravy	ks		21,00000	854,00	17 934,00			Vlastní
64	76703 Dod+mont Z3 repase stávající zárubeň- nátěry	ks		21,00000	365,00	7 665,00			Vlastní
65	76704 Dod+mont Z4 dělicí stěna k pisoárům	ks		9,00000	3 735,00	33 615,00			Vlastní
66	76705 Dod+mont Z5 repase stáv. litinových radiátorů - nátěry	těleso		12,00000	389,00	4 668,00			Vlastní
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
67	998767202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%		706,00000	0,60	423,60	800-767	RTS	
68	998767202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%		706,00000	0,20	141,20	800-767	RTS	
Díl:	771 Podlahy z dlaždic a obkládky					86 030,61			
69	77147 Montáž soklíků z dlaždic keramických ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 9,5*3	m		28,50000 28,50000	53,30	1 519,05	800-771	RTS	
	771 47-9 Řezání dlaždic								
70	771479001R00 ...pro soklíky	m		28,50000	42,30	1 205,55	800-771	RTS	
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických								
71	771575109RT1 ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 59*3	m2		177,00000 177,00000	247,00	42 657,00	800-771	RTS	
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických								
72	771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě (1,05+2,2+1,45+1,35+1,1+0,9*4+1,65)*3	m2		37,20000 37,20000	5,10	189,72	800-771	RTS	
73	771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2		177,00000	9,90	1 734,60	800-771	RTS	
74	77101 Dod dlažba keramická 177*1,05 37,2*0,1*1,1	m2		189,94200 185,85000 4,09200	195,00	37 038,69			Vlastní
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
75	998771202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%		843,00000	2,00	1 686,00	800-771	RTS	
Díl:	777 Podlahy ze syntetických hmot					26 691,10			
	777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi								
76	777553230T00 Vrovnání podlah.samonivel.hmotat tl.5mm skl.B (59-11,55)*3	m2		142,35000	198,00	28 185,30	800-773	Vlastní	
	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně								
77	998777202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%		281,00000	1,80	505,80	800-773	RTS	
Díl:	781 Obkládky keramické					285 647,20			
	781 41 Montáž obkládk vnitřních z obkládaček pórovinových								
78	781415015RT1 ... 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele ((6,6+2,2+0,35*2+4,5+2,85+6,55*2+2,25+1,5+1,05*6+1,9+0,8*4+1,125+1,435*3+0,75+0,95+1+1,6 5+1,35)*2-9,2)*2 -(0,8*6+0,6*18)*2 Mezirozdíl 175,32*2	m2		525,96000 206,52000 -31,20000 350,64000	245,00	128 860,20	800-771	RTS	
	781 41 Montáž obkládk vnitřních z obkládaček pórovinových								
	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkládk vnitřních z obkládaček pórovinových								
79	781419705R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně 781 41 Montáž obkládk vnitřních z obkládaček pórovinových	m2		525,96000	1,80	946,73	800-771	RTS	
	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkládk vnitřních z obkládaček pórovinových								
80	781419711R00 ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl (6,2*4+7,5+10,6+7,8+8,4+7,4+10,8)*3	m2		231,90000 231,90000	18,50	4 290,15	800-771	RTS	
81	78101 Dod obklad barevný 525,96*1,05	m2		552,25800 552,25800	178,00	98 301,92			Vlastní
82	78102 Dod+mont rohověvnější, vnitřní ukonč. lišty - nerezové (2*(6+4+4)+2*(8*4+6*2))*3 9,2*3 ((6,6+2,2+0,35*2+4,5+2,85+6,55*2+2,25+1,5+1,05*6+1,9+0,8*4+1,125+1,435*3+0,75+0,95+1+1,6 5+1,35)*2-9,2)*3	m		685,38000 348,00000 27,60000 309,78000	75,00	51 403,50			Vlastní

83	998781202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	2 838,00000	0,65	1 844,70	800-771	RTS
Díl:	784	Malby				32 644,43		
	784 40	Odstranění maleb						
84	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m (6,6+2,2+6,55+2,25+0,35*2-3,4)*2*3,3 ((1,65+1,435)*2+1,335+2)*1,8 1,435*2*0,6 (4,485+2,835+3,75)*1,5 2,835*2,6 (1,5+0,735)*2*0,4 (6,55+1,475*2+0,75+0,25)*3,3 (6,55-(0,75+0,25))*(2,2+0,4) (1,15*2+0,75+0,25)*1,5 1,05*5*2*0,4 Mezisoučet: 201,165*2 Mezisoučet: 402,33000 stropy : 59,95*3 hala : 10,4*3,3*3	m2	886,30500 98,34000 17,10900 1,72200 16,60500 7,37100 1,78800 34,65000 14,43000 4,95000 4,20000 201,16500 402,33000 179,85000 102,96000	43,50	11 965,12	800-784	RTS
85	78401	Malba vč. penetrace - SDK	m2	2,76250	28,00	80,11		Vlastní
86	78402	Malba vč. penetrace 179,85+281,82+79,095 hala : 10,4*3,3*3	m2	643,72500 540,76500 102,96000	32,00	20 599,20		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				147 639,70		
87	2101	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	147 639,70	147 639,70		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				26 000,00		
88	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
89	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
90	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
91	005122010R	Provoz objednatele Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
92	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného znacení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
93	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS


B



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>D.1.4 - Zdravotně technické instalace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Pavilon K1V - A, ZŠ Šeříkova 33, Ostrava - Vyskovice</b>	SKP :
Projektant :	<b>Antonín Kabelík</b>	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	<b>SMO Mob Ostrava-Jih, Horní 3</b>	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Ing. Miroslav Pytel		Zhotovitel :

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	15 380	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	501 286	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	516 666	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		516 666	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		<b>516 666</b>	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
A. Kabelík	Jméno : <i>DAVID BLAŽEK</i>	Jméno :		
Datum : 01 / 2016	Datum : <i>6.4.2016</i>	Datum :		
Podpis:	Podpis:	Podpis :		
	 <b>DP INTERIÉRY s.r.o.</b> Palackého 465/16 ③ 702 00 OSTRAVA 2 IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077			
Základ pro DPH	21 % činí :	516 666 Kč		
DPH	21 % činí :	108 500 Kč		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
DPH	0 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>625 166 Kč</b>		

Poznámka :  
 ÚRS Praha a.s.

Stavba : **Pavilon K1V – A, ZŠ Šeříkova 33, Ostrava – Výškovice**  
 Objekt : **D.1.4 - Zdravotně technické instalace**

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 0	0	0	0	0	0
45 0	0	0	0	0	0
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	6 800	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	8 580	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>Celkem HSV</b>	<b>15 380</b>				
721 Vnitřní kanalizace	0	62 029	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	92 220	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	246 886	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	100 151	0	0	0
<b>Celkem PSV</b>		<b>501 286</b>	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>15 380</b>	<b>501 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	516 666	0
Oborová přírážka	0	0,0	516 666	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	516 666	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	516 666	0
Zařízení staveniště	0	0,0	516 666	0
Provoz investora	0	0,0	516 666	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	516 666	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	516 666	0
<b>CELKEM VRN</b>			<b>516 666</b>	<b>0</b>

3



**Položkový rozpočet**

Stavba : **Pavilon K1V - A, ZŠ Seřikova 33, Ostrava - Výškovice**  
 Objekt : **D.1.4 - Zdravotné technické instalace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	jed.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 97		<b>Proražení otvoru a ost.bourací práce</b>						
1	9711012	Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč odvozu suti a poplatku za skládku)						
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Proražení otvoru a ost.bourací práce</b>	m	100,00	68,00	6 800,00		
Díl: 930		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>6 800,00</b>		
2	1111	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	4,00	165,00	660,00		
3	1112	Ztížená montáž předstěn instalačních systémů	hod	48,00	165,00	7 920,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>930 Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>8 580,00</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>HSV</b>				<b>15 380,00</b>		

3

**Položkový rozpočet**

Stavba : **Pavilon K1V – A, ZŠ Šeříkova 33, Ostrava – Výškovice**  
 Objekt : **D.1.4 - Zdravotné technické instalace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>						
1	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal. hrdla	kus	3,00	89,00	267,00	0,00184	0,006
2	721140802	DMTZ potrubí litina -do DN100	m	10,00	29,00	290,00	0,01492	0,149
3	721141913	Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 70	kus	2,00	458,00	916,00		
4	721141915	Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 100	kus	2,00	524,00	1 048,00		
5	721171803	DMTZ - potrubí novodur -D 50	m	55,00	29,00	1 595,00	0,01106	0,608
6	721171808	DMTZ - potrubí plast. -D 75-110	m	75,00	29,00	2 175,00	0,01106	0,830
7	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	45,00	197,00	8 865,00	0,00958	0,431
8	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	70,00	245,00	17 150,00	0,01115	0,781
9	721174043	Potrubí PP-HT přípojovací D 50	m	55,00	169,00	9 295,00	0,00100	0,055
10	721194107	Vyvedení odpadních vypustek -D 50	kus	48,00	59,00	2 832,00		
11	721194109	Vyvedení odpadních vypustek D 110	kus	24,00	75,00	1 800,00		
12	721210813	DMTZ vpust' podlah -do DN 100	kus	6,00	63,50	381,00		
13	721211403	Dod. a mont. podlah.vpust'DN50-HL510NPr,nerez mřížka	kus	3,00	987,00	2 961,00	0,00093	0,003
14	721273152	Ventilační hlavice z PP DN70 -HL0807	kus	3,00	598,00	1 794,00	0,00067	0,002
15	721273153	Ventilační hlavice z PP DN100 -HL810	kus	3,00	546,00	1 638,00	0,00075	0,002
16	72128100R	Požární manžeta -CP644 -110	kus	6,00	1 077,00	6 462,00	0,00035	0,002
17	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	170,00	8,50	1 445,00		
18	721290822	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -12m	t	1,59	154,00	245,32		
19	721300922	Pročištění ležatých svodů do -DN 300	m	10,00	15,60	156,00		
20	998721102	Kanalizace přesun hmot výška -12m	t	1,27	564,00	713,46		
<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>					<b>62 028,78</b>		<b>2,868</b>
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>						
21	722130801	DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozinkovaných -doDN25	m	100,00	29,00	2 900,00	0,00213	0,213
22	722130802	DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozinkovaných -odDN25-50	m	25,00	29,00	725,00	0,00670	0,168
23	722131914	Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN32	kus	3,00	456,00	1 368,00	0,01036	0,031
24	722131916	Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN50	kus	3,00	521,00	1 563,00	0,01388	0,042
25	722131918	Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN80	kus	3,00	611,00	1 833,00	0,02177	0,065
26	722170804	DMTZ potrubí plast -do D 50	m	75,00	29,00	2 175,00		
27	722173202	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 20x2,8	m	80,00	124,00	9 920,00	0,00112	0,090
28	722173203	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 25x3,5	m	80,00	141,00	11 280,00	0,00147	0,118
29	722173204	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 32x4,4	m	65,00	164,80	10 712,00	0,00202	0,131
30	722173205	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 40x5,4	m	50,00	198,50	9 925,00	0,00244	0,122
31	722173206	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 50x6,9	m	7,00	260,40	1 822,80	0,00291	0,020
32	722181221	Izol. potrubí trubiciemi PE 10mm -DN 22mm	m	80,00	35,00	2 800,00	0,00003	0,002
33	722181222	Izol. potrubí trubiciemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	158,00	36,00	5 688,00	0,00005	0,008
34	722181242	Izol. potrubí trubiciemi PE 20mm přesDN 22-42mm	m	44,00	46,00	2 024,00	0,00013	0,006
35	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	120,00	5,00	600,00		
36	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	6,00	22,30	133,80		
37	722212440	Orientační štítky na zeď	kus	1,00	85,00	85,00	0,00042	0,000
38	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	108,00	134,00	14 472,00	0,00023	0,025
39	722220121	Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2	pár	3,00	134,00	402,00	0,00046	0,001
40	722220861	DMTZ armatur vodvod.2závit -do G 3/4"	kus	2,00	15,00	30,00		
41	722220862	DMTZ armatur vodvod.2závit -od G 3/4"-6/4"	kus	6,00	15,00	90,00		
42	722232123	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 25	kus	3,00	192,00	576,00	0,00035	0,001
43	722232124	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 32	kus	1,00	259,00	259,00	0,00055	0,001
44	722232125	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 40	kus	4,00	336,00	1 344,00	0,00076	0,003
45	722232126	Armatury se 2závity - Kulový ventil D50	kus	1,00	468,00	468,00	0,00119	0,001
46	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	282,00	18,90	5 329,80	0,00019	0,054
47	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	282,00	12,50	3 525,00	0,00001	0,003
48	722290823	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -12m	t	0,52	154,00	79,93		
49	998722102	Vodovod přesun hmot výška -12 m	t	0,59	154,00	90,09		
<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>					<b>92 220,42</b>		<b>1,104</b>
Díl:	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>						
<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>							
Díl:	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>						
50	725111131	Splachovací nádrže plast vysokopol.	soub	3,00	675,00	2 025,00	0,00346	0,010
51	725110811	DMTZ klozet splachovací výlevka	soub	24,00	45,60	1 094,40	0,01933	0,464
52	725112021	Klozet.mísa keram.-závěsná+sedátko -Lyra plus-Jika	soub	21,00	1 451,00	30 471,00	0,01450	0,305
53	725130811	DMTZ pisoárová keram. splachovací	soub	12,00	56,00	672,00	0,01222	0,147
54	725121525	Pisoár keram.vč. zápach.uzáv.-AUP15 s tepl.snímačem	soub	12,00	6 895,00	82 740,00	0,01899	0,228
55	72512152R	Pisoárová nerez. stěna dělič NP-01	soub	9,00	3 735,00	33 615,00	0,01222	0,110
56	72580001R	EL zdroj ZAC 1/50	soub	3,00	1 078,00	3 234,00	0,00110	0,003
57	725210821	DMTZ umyvadel/bidetů/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	36,00	65,00	2 340,00	0,01005	0,362
58	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450, Lyra plus-Jika	soub	33,00	599,00	19 767,00	0,02302	0,760
59	72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup Lyra plus	soub	33,00	584,10	19 275,30	0,01220	0,403
60	725231203	Bidet keram. závěsný, vč. zápach.uzáv.	soub	3,00	1 449,00	4 347,00	0,01684	0,051
61	725331111	Výlevka diturvitová DN 100 Jika	soub	3,00	2 878,00	8 634,00	0,01719	0,052
62	725590812	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -12m	t	0,97	256,00	249,09		
63	725810811	DMTZ ventilů výtokových G 1/2	soub	33,00	15,00	495,00		
64	725813111	Ventil rohový s přípo. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	96,00	136,50	13 104,00	0,00030	0,029
65	725821312	Baterie nástěnné pákové s dlouhým výtok-chrom,G 1/2"	soub	3,00	629,00	1 887,00	0,00184	0,006
66	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	33,00	438,00	14 454,00	0,00154	0,051
67	725823112	Bidetové baterie stojánkové s uzavír.odpadu	soub	3,00	857,00	2 571,00	0,00184	0,006
68	725860109	Zápach. uzávěrky umyvadlové DN 40	soub	33,00	88,00	2 904,00	0,00049	0,016
69	72598011R	Dvířka 15/30 cm - nerez.	kus	9,00	299,00	2 691,00	0,00100	0,009
70	998725102	Zařiz. předměty přesun hmot výška -12 m	t	2,03	156,00	316,06		
<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>					<b>246 885,84</b>		<b>3,009</b>
Díl:	<b>726</b>	<b>Instalační prefabrikáty</b>						
71	726111011	Předstěn.instal.systém pro bidety Duofix-Geberit	soub	3,00	4 128,00	12 384,00	0,01865	0,056
72	726131041	Předstěn.instal.systém pro WC-Duofix-Geberit+ovládání	soub	21,00	3 964,00	83 244,00	0,01865	0,392
73	726191001	Příslušenství k instal.syst.+zvuk.izolace	soub	24,00	98,00	2 352,00	0,00015	0,004
74	726191002	Souprava pro předstěn.montáž	soub	24,00	87,50	2 100,00	0,00050	0,012
75	998726112	Instalační prefabrikáty přesun hmot výška -12 m	t	0,46	154,00	71,30		
<b>Celkem za</b>	<b>726 Instalační prefabrikáty</b>					<b>100 151,30</b>		<b>0,463</b>





# SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zadání

E-502

ZŠ Šeříková 33 Oprava soc. zařízení 1 - 3NP pavilonu K1V-A  
D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

E-502

147 639,70 Kč 0,00 0,00 0,00

Obj	Odd	Dr	Ř	Cis	(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B				silnoproud							
	739	O		MON		Rozváděč				147 639,70 Kč			
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
S	1					Doplnění rozváděče RJ-a3 x LPN 10/1B 2XOLFE 2P/16-0,03A dle výkresu E-506	3,000	kus	3 652,00	10 956,00 Kč			
U	2			ON-P00005		Dopravné 3,6%		sum	29,00	1 508,00 Kč			
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
	739	O		MON		Elektromontáže	52,000	sum	29,00	98 423,90 Kč			
P	1					210010321 Led svítidlo kruhové BRS-KO-28W, 4000K IP40, montáž	42,000	kus	138,00	5 796,00 Kč			
S	2					34571521 Led svítidlo kruhové BRS-KO-28W, IP40m 4000K	42,000	kus	1 595,00	66 990,00 Kč			
P	3					210010321 Led svítidlo kruhové BRS-KO-15W, 4000K IP40, montáž	12,000	kus	138,00	1 656,00 Kč			
S	4					34571521 Led svítidlo kruhové BRS-KO-15W, IP40m 4000K	12,000	kus	1 116,00	13 392,00 Kč			
P	3					210010301 Nouzové svítidlo LED 1,2W, 1 hod nástěnné TIGER	9,000	kus	138,00	1 242,00 Kč			
S	4					34571510 Nouzové svítidlo LED 1,2W, 1 hod nástěnné TIGER	9,000	kus	588,80	5 292,00 Kč			
P	5					210010351 Krabice přístrojová KU68/1901, montáž	27,000	kus	46,50	1 255,50 Kč			
S	6					34564010 Krabice přístrojová KU68/1901	27,000	kus	4,80	129,60 Kč			
P	7					210010016 Trubka ohebná PVC 23mm volně	24,000	m	18,00	432,00 Kč			
S	8					34571063 Trubka instla ohebná PVC 23x23 23mm LPflex	24,000	m	9,50	228,00 Kč			
P	9					210010022 Krabice KU68/1903	24,000	m	46,50	1 116,00 Kč			
S	10					345711061 Krabice KU68/1903	24,000	m	30,99	743,76 Kč			
P	11					210220321 Svorka zemnicí ZSA 16 + Cu pásek, ZS 4	16,000	kus	28,50	456,00 Kč			
S	12					35442071 Pásek Cu ke svorce ZSA 16 1=0,5m	16,000	kus	12,69	203,04 Kč			
S	13					354421A1 Svorka na potrubí uzemňovací ZSA 16	16,000	kus	10,20	163,20 Kč			
P	14					210120452 Ekvipotenciální přípojnice K15 montáž	1,000	kus	89,00	89,00 Kč			
S	15					35822405 Ekvipotenciální přípojnice K15	1,000	kus	119,90	119,90 Kč			
U	16			ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	43,000	sum	8,90	382,70 Kč			
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
	740	O		MON		Spínací přístroje				8 359,00 Kč			
P	1					210111021 Spínač č.1 pod omítku	24,000	kus	69,00	1 656,00 Kč			
S	2					345514C0 Spínač č.1 pod omítku, Tango	24,000	kus	112,00	2 688,00 Kč			
P	3					210110028 Spínač č.5 pod omítku	3,000	kus	69,00	207,00 Kč			
S	4					34536355 Spínač č.5 pod omítku, Tango	3,000	kus	142,70	428,10 Kč			
P	5					210110028 Dvojzásuvka pod omítku	6,000	kus	69,00	414,00 Kč			
S	6					34536355 Dvojzásuvka pod omítku, 23V, 16A natočenám vč. rámečku bílá	6,000	kus	123,90	743,40 Kč			
U	7			ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	25,000	sum	8,90	222,50 Kč			
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
	742	O		MON		Kabely a vodiče				13 312,80 Kč			
P	1					210810006 Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně	360,000	m	13,50	4 860,00 Kč			
S	2					34111038 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, (3Cx2,5)	360,000	m	9,20	3 312,00 Kč			
P	3					210810006 Kabel CYKY 3x2,5mm2 volně	150,000	m	13,50	2 025,00 Kč			
S	4					34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2, (3Cx2,5)	150,000	m	11,00	1 650,00 Kč			
P	5					210800626 Vodič H07V-K, CYA 6mm2 volně	42,000	m	13,50	567,00 Kč			
S	6					34142187 Vodič H07V-K, CYA 6mm2 zeříž	42,000	m	11,40	478,80 Kč			
U	7			ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	120,000	sum	3,50	420,00 Kč			
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
	933	P				ON-HZS009 Demontáž stávajících rozvodů	18,000	hod	165,00	2 970,00 Kč			
		P				ON-HZS015 Vysekání drážek pro kabely a krabice	1,000	sada	5 000,00	5 000,00 Kč			



Zadáni

E-502

ZŠ Šeříková 33 Oprava soc. zařízení 1 - 3NP pavilonu K1V-A

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

E-502

147 639,70 Kč

0,00

0,00

0,00

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

Obj	Odd	Dt	R	Cislo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
P	5			ON-HZS015	Upravy v rozváděči vč ukončení kabelů a napojení osušovačů	12,000	hod	180,00	2 160,00 Kč			
P	6			ON-HZS008	Ekologická likvidace svítek, kabelů přístrojů	1,000	sada	2 500,00	2 500,00 Kč			
				MON	Výchozí revize				3 450,00 Kč			
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>												
P	1			ON-HZS010	Výchozí revize vč. revizní zprávy	15,000	hod	230,00	3 450,00 Kč			
									<b>3 450,00 Kč</b>			
									<b>3 450,00 Kč</b>			

### Krycí list zadání

Název stavby: **ZŠ Šelkova 33 Oprava soc. zařízení / 3NP pavillonu K1V.A** D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

Zakázka: Umístění:  
 Stav. objekt č.: Investor: Státní město Ostrava, Městský obvod O-Jih Horní č.3 Ostrava-Hrabůvka  
 Č. rozpočtu: Objednatel: E-502  
 Č. dodatku: Projektant: Ing. Kolmáš  
 Archivní číslo: Zpracoval:  
 Datum: 10.2.2016

Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV							
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem	147 639,70						
Základní rozpočtové náklady				147 639,70 Kč			
Přirážky				0,00 Kč			
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>				<b>147 639,70 Kč</b>			

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)			Dílčí DPH		Odsouhlasil:	
Sazba[%]	Základ	Daň	Základna	Daň	Dne:	
21 %	147 639,70 Kč	31 004,34 Kč				
5 %						
0 %						
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>		<b>147 639,70 Kč</b>				
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>		<b>178 644,10 Kč</b>				

Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:	
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	Dne:	

  
**ST SYSTEM S.R.O.**  
 IČO: 465/16 ③  
 702 01 OSTRAVA 2  
 DIČ: CZ25392077



## Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelům, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
<b>VZ 41.16 " Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice "</b>		

1. **Název:**

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2. **Název:**

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

3. **Název:**

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:

IČ:


DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

Bez subdodavatelů

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	David Blažek, jednatel
Datum:	6.4.2016

**B&P INTERIÉRY s.r.o.**  
 Patackého 465/16 ©  
 702 00 OSTRAVA 2


IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

## Harmonogram stavby "Oprava sociálního zařízení v MŠ Šeríkova 33, Ostrava-Výškovice"

Rok		2016											
		červenec			srpen			září			říjen		
Měsíc	Týden	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Den		1.7.2016	10.7.2016	17.7.2016	24.7.2016	31.7.2016	5.8.2016	12.8.2016	19.8.2016	26.8.2016	2.9.2016	9.9.2016	16.9.2016
Doba výstavby		43 dní											
Začátek		Konec											
Oprava sociálního zařízení v MŠ Srbská 4		1.7.2016	13.8.2016										
Práce a dodávky HSV		1.7.2016	5.8.2016										
3 - Svislé a kompenční konstrukce		8.7.2016	10.7.2016										
9 - Osatní konstrukce a práce-bourání		1.7.2016	3.7.2016										
61 - Úpravy povrchu vnitřní		18.7.2016	31.7.2016										
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		18.7.2016	31.7.2016										
96 - Bourání konstrukcí		1.7.2016	3.7.2016										
89 - Stavění přesun hmot		1.7.2016	31.7.2016										
PSV - Práce a dodávky PSV		4.7.2016	23.8.2016										
711 - Izolace proti vodě		10.7.2016	17.7.2016										
766 - Konstrukce truhlářské		25.7.2016	5.8.2016										
767 - Konstrukce zámečnické		25.7.2016	5.8.2016										
771 - Podlahy z dlaždic a obklady		15.7.2016	24.7.2016										
777 - Podlahy ze syntetických hmot		15.7.2016	24.7.2016										
781 - Obklady keramické		23.7.2016	31.7.2016										
784 - Malby		1.8.2016	5.8.2016										
M21 - Elektromontáže		1.7.2016	31.7.2016										
03 - Kanalizace vnitřní		7.7.2016	25.7.2016										
04 - vodovod vnitřní		7.7.2016	25.7.2016										
05 - zařízení předměřny		20.7.2016	5.8.2016										

V Ostravě 1.4.2016

B&P INTERIÉRY s.r.o.



**B&P INTERIÉRY s.r.o.**  
 Palackého 465/16  
 702 00 OSTRAVA 2

David Blažek, jednatel

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

CC

BA