

4027/0503-16

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční



Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0554	2016	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 13.16
Identifikátor zakázky: P16V00000013, 631098
Číslo smlouvy odboru: 4/034/022/2016

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: AWT Rekultivace a.s.
se sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41 Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zastoupena/jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Bankovní spojení: ING Bank N.V
Č. účtu: 1000507105/3500
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777.

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 100.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

k

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 21.4.2016 pod usn. 2541/64.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámoval“

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 13.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: VS projekt, s.r.o., IČ: 25385054, datum 08/2011 pod zakázkovým číslem: 10/043, akce: „REGENERACE SÍDLIŠTĚ OSTRAVA-JIH ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY UL. HORNÍ-PROVAZNICKÁ-MITUŠOVA-SÁMOVA, OSTRAVA-HRABŮVKA“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 5.4.2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání tří vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy, použité v projektové dokumentaci, ve které je zpracován rozpočet platný v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpůčtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění jsou lokality ul. Mítušova, Horní parcely č. 348/1, 340/35, 354/14, 354/1, 354/15, 342/4 a 288/24, LV 1364 k. ú. Hrabůvka, jež jsou vymezeny projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova“	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	3.978.581,28	835.502,07	4.814.083,35

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 13.16; identifikátor: P16V00000013,631098.

- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly **na dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
9. Lhůta splatnosti dílčích faktur a konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

24. Před započítáním díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 90 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V odst. 2 začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přijímacího řízení a je součástí lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.

2. Přijímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů pře uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:
 - provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušování celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;
 - kdy dojde ke změně rozsahu prací;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
8. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
9. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.

12. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné subdodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOB-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

čl.VIII.**Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodloužení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

čl.XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
- technických: Ing. Michal Vojkovský, ředitel pro výrobu

- realizačních:
(uveďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena)

- smluvních: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:

- technických: Ing. Miroslav Svider, odbor investiční

- smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 NOZ.**
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
22. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
23. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla


Za objednateleDatum: 30-05-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Bc. Martin Bednář**
starosta obvodu**Za zhotovitele****25-05-2016**

Datum: _____

Místo: _____

**Ing. Andrzej Santarius**, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní- Provaznická - Mitušova - Sámova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 100 - Zpevněné plochy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ostrava - Hrabůvka	Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.	IČ/DIČ: 47676175
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 4.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 637 978,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	30 000,00
	Montáž	1 381 776,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	12 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	6 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	6 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	6 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		3 019 754,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	60 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 079 754,98	DPH 21%	646 748,55
		Celkem bez DPH	3 079 754,98
		Celkem včetně DPH	3 726 503,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

+ STRAVY (T4 + T6)
+ VO (LOKALITA 2 + 5 + 6)

680.163,10

218.663,2

3.978.581,28

PA

A

Krycí list rozpočtu

Regenerace stářístě
 Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní Objezd: - Provaznická - Mítušova - Sámova
 IČ/DIČ: 47676175
 Druh stavby a účel: Ostrava - Jih
 Projektant: AWT Rekulivace a s.
 Zhotovitel: Konec výstavby: Datum: 4.4.2016
 Lokality: Ostrava - Jih
 Začátek výstavby: JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	309 608,15	Práce přesčas	0,00	Zřízení staveníste	10 000,00
	Montáž	350 554,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimoslav. doprava	4 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	2 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	2 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	2 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		660 163,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	20 000,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	680 163,10
	142 834,25
	822 997,35
	680 163,10
	822 997,35

Projektant: _____ Zhotovitel: _____
 Datum, razítko a podpis: _____ Datum, razítko a podpis: _____
 Datum: 5-04-2016



Krycí list rozpočtu

Regenerace stářístě
 Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní Objezd: - Provaznická - Mítušova - Sámova
 IČ/DIČ: 47676175
 Druh stavby a účel: Ostrava - Jih
 Projektant: AWT Rekulivace a s.
 Zhotovitel: Konec výstavby: Datum: 4.4.2016
 Lokality: Ostrava - Jih
 Začátek výstavby: JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	194 786,61	Práce přesčas	0,00	Zřízení staveníste	5 000,00
	Montáž	219 594,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimoslav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		414 381,34	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	424 381,34
	89 120,08
	513 501,42
	424 381,34
	513 501,42

Projektant: _____ Zhotovitel: _____
 Datum, razítko a podpis: _____ Datum, razítko a podpis: _____
 Datum: 5-04-2016



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Regenerace a lidště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy		Objednatel: AWT Rekulivace a.s.			
Druh stavby a účel: Oprava zpevněných ploch lokalita č. 4		Projektant: Zhotovitel: Zpracováno dne: 4.4.2016			
Lokalita: Ostrava - Jih		Zpracováno dne: 4.4.2016			
Zpracoval: Ostrava - Jih		Zpracováno dne: 4.4.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Měřítko (Kč) - Množství	Náklady (Kč) - celkem	Celková Hmotnost (t)
11		Přípravné a přídržné práce	0,00	32 900,00	197,62
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	3 540,00	0,00
15		Přemístění výkopku	0,00	3 774,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	5 605,50	0,00
18		Povrchové úpravy letištní plochy	0,00	2 250,00	0,00
56		Povrchové úpravy letištní plochy	72 354,11	54 305,88	148,90
57		Kryty štěrbových a živých komunikací a ploch	61 115,51	109 040,00	59,17
58		Oslami konstrukce	3 965,94	16 073,06	8,87
69		Doplňující konstrukce	370,75	529,24	0,43
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch	28 092,95	14 882,05	36,35
93		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch	138,08	1 511,92	1,66
96		Bourání konstrukcí	0,00	378,00	0,16
97		Presun suti	0,00	14 828,48	0,00
HZZ		Komunikace pozemní a letištní	0,00	9 419,84	0,00
S0		Presun suti	0,00	11 671,26	0,00
		Ostatní materiál	29 348,26	0,00	36,89
			Celkem:	414 381,34	

Stavební rozpočet

Název stavby: Regenerace a lidště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní - Provaznická - Mlýnsko-Sádková		Objednatel: AWT Rekulivace a.s.			
Druh stavby a účel: Oprava zpevněných ploch lokalita č. 4		Projektant: Zhotovitel: Zpracováno dne: 4.4.2016			
Lokalita: Ostrava - Jih		Zpracováno dne: 4.4.2016			
Zpracoval: Ostrava - Jih		Zpracováno dne: 4.4.2016			
Č. Kód	Zkrácený popis	Mj. - Množství	Měřítko (Kč) - Množství	Celková Hmotnost (t)	
1	11302311R00	Vyhřívaní obrub z krajních nebo obrubníků m	32,00	0,00	6 080,00
2	113107231R00	Odsazení podkladu nad 200 m ² beton, tl. 100 mm - Hřezvířel	36,00	0,00	19 800,00
3	113106541R00	Rozšíření ploch ze silničních jamník	30,00	0,00	596,00
4	113107142R00	Odsazení podkladu tl. 200 m ² železa tl. 10 cm	30,00	0,00	2 850,00
5	113107123R00	Odsazení podkladu tl. 200 m ² kamenného tl. 30 cm	66,00	0,00	3 234,00
6	122261101R00	Odkopávky resp. základy v hor. 3 do 100 m ³	55,50	47,00	2 808,50
7	122201109R00	Připravené a přídržné práce pozemních komunikací a ploch	27,75	18,00	489,50
8	120001101R00	Připravené a přídržné práce pozemních komunikací a ploch	3,20	135,00	432,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m ³	55,50	58,00	3 219,00
10	162701106R00	Připravené a přídržné práce pozemních komunikací a ploch	277,50	2,00	555,00
11	171201201R00	Uložení sypání na skládku	55,50	11,00	610,50
12	171201202R00	Podklad ze štěrku zjemněného na skládku	55,50	50,00	4 985,00
13	181101102R00	Úprava pláňů v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	150,00	15,00	2 250,00
14	564841113R00	Podklad ze štěrku po zhuštění lokalit	72 354,11	54 305,88	148,90
15	564851114R00	Podklad ze štěrku po zhuštění lokalit	180,00	2 257,72	14 400,00
16	564851115R00	Podklad ze štěrku po zhuštění lokalit	30,00	3 426,82	503,18
18	564851113R00	Podklad ze štěrku po zhuštění lokalit	30,00	88,00	412,12
17	567123814R00	Podklad z kam. zpev. cementem, zářezem KZC1 tl. 15 cm	207,00	5 318,68	886,92
18	565121212R00	Profilid kamen. obl. seřazené tl. 2 do 3 m, tl. 4 cm	580,00	171,00	48 938,05
19	573211111R00	Kryty štěrbových a živých komunikací a ploch	61 115,51	109 040,00	59,17
20	577131211R00	Presun suti	580,00	12,00	6 080,84
21	568215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dráž	90,00	171,00	1 590,00
22	568215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dráž	30,00	135,00	724,25
23	889231111R00	Výšková úprava vakua do 20 cm, zvýšení mříže	1,00	900,00	370,76
24	918735111R00	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch	28 092,95	14 882,05	36,35
25	91782211R00	Odsazení podkladu nad 200 m ² beton, tl. 100 mm - Hřezvířel	36,00	0,00	424,63
26	918721211R00	Dílčící asf. vyčistěná výhledová vyhledávací asf. zářezou	16,00	81,00	797,13
27	91511112VD	Podklad ze štěrku po zhuštění lokalit	100,00	11,00	610,50
28	91511116VD	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m ³	40,00	15,00	478,63
29	915811111VD	Podklad ze štěrku po zhuštění lokalit	140,00	1,00	7,96
30	91400111R00	Montáž svahových dopravníků na sloupky, kus	4,00	2 285,00	4 701,76
83	93800411R00	Dílčící povrch kryty asfaltovým roztokem	550,00	3,00	138,08

Krycí list rozpočtu

Regenerace sádkářů
Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní Objednatel: IČ/DIČ:
 - Provozniční - litušova- Sárovec
 Oprava pozemních ploch IČ/DIČ: 47676175
 lokalita č. 6 Projektant: Polzelek: 17
 Ostrava - Jih Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s. IČ/DIČ: 47676175
 Konec výstavby: Datum: 4.4.2016
 Zpracoval: JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč

HSV	A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby (NUS)
	Dodávky	Práce přesčas		
PSV	114 821,54	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
"M"	130 960,21	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00
Ostatní materiál	0,00	0,00	Územní vlivy	1 000,00
Přesun hmot a sutí	0,00	0,00	Provozní vlivy	1 000,00
ZRN celkem	245 781,75	0,00	Ostatní	1 000,00
			NUS z rozpočtu	0,00
			DN celkem	0,00
			NUS celkem	10 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	Celkem bez DPH 255 781,75
Základ 21%	255 781,75	DPH 21%	Celkem včetně DPH 309 495,92

Projektant: _____ Objednatel: _____ Zhotovitel: _____
 Datum, razítko a podpis: _____ Datum, razítko a podpis: _____
 Datum, razítko a podpis: _____ Datum, razítko a podpis: _____

32	960006123RD0	Odstavení dopravních prostředků se sloupky, s bor. podlahou	kus	2,00	180,00	0,00	370,00	370,00	0,18
33	8799VD	Převážení suti	kus	5,43	180,00	0,00	14 829,48	14 829,48	0,08
34	8799888VD	Pozemek ze silnice živcové	kus	102,30	72,00	0,00	877,40	877,40	0,00
35	96025111R00	Převážení suti	kus	264,37	32,00	0,00	13 852,08	13 852,08	0,00
36	975982213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	kus	187,82	29,00	0,00	9 419,84	9 419,84	0,00
37	97598221BR00	Vodorovná doprava suti po suchu z 8 m	kus	2 987,27	2,00	0,00	5 738,72	5 738,72	0,00
38	582174E2	Obrábění chodníkovy BO15Z5	kus	202,00	56,00	0,00	11 312,01	11 312,01	0,08
39	582174I0	Obrábění chodníkovy ABO 1007/1023	kus	55,55	88,00	0,00	3 777,38	3 777,38	0,06
40	582451138VD	Dřevěná zámková LOKETI, II. 80 mm,	m2	2,27	250,00	587,62	587,62	587,62	0,17
41	582451134VD	Dřevěná zámková LOKETI, II. 80 mm, přírodní	m2	88,63	122,00	10 612,85	10 612,85	10 612,85	0,39
42	582451130VD	Dřevěná zámková LOKETI, II. 60 mm, přírodní	m2	30,30	85,00	2 878,50	2 878,50	2 878,50	0,13
Celkem:									3,88

PA

a

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní - Provaznické - Mihušova-Sármova		Objednatel: AWT Rekulivace a.s.			
Druh stavby a účel: Oprava zpevněných ploch lokalita č. 6		Projektant: Ostrava - Jih			
Lokalita: Ostrava - Jih		Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.			
Zpracováno dne: 4.4.2016		Zpracováno dne: 4.4.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - Měrná jednotka	Náklady (Kč) - Celkem	Objemnost (m ³)
11		Přípravné a přídržné práce	22 528,00	22 528,00	128,54
56		Pokladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	37 294,17	38 287,83	75 582,00
57		Krytí šikmých a svislých komunikací a ploch	46 574,23	36 521,77	83 096,00
89		Ostatní konstrukce	2 595,30	3 704,70	6 300,00
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 104,54	7 699,46	24 804,00
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	110,96	1 215,04	1 326,00
979VD		Přesun sutí	0,00	9 264,88	0,00
H22		Komunikace pozemní a letišť	0,00	4 421,76	0,00
S0		Přesuny sutí	0,00	7 326,78	0,00
		Ostatní materiál	11 142,33	0,00	11 142,33
			Celkem:	245 781,75	

Stavební rozpočet

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní - Provaznické - Mihušova-Sármova		Objednatel: AWT Rekulivace a.s.				
Druh stavby a účel: Oprava zpevněných ploch lokalita č. 6		Projektant: Ostrava - Jih				
Lokalita: Ostrava - Jih		Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.				
JKSO: Ostrava - Jih		Zpracováno dne: 4.4.2016				
Č. křídla	Zkrácený popis	Jednot.	Měrná jednotka	Náklady (Kč) - Měrná jednotka	Náklady (Kč) - Celkem	Objemnost (t)
11	Přípravné a přídržné práce	m	128,54	22 528,00	22 528,00	128,54
1	Vyřízení obchů z krajníků nebo obrubníků státek	m	197,00	32,00	6 304,00	0,16
2	Vyřízení obchů z krajníků nebo obrubníků státek	m	13,00	24,00	312,00	0,04
3	Ostatní podlahy nad 200 m ² beton	m ²	442,00	0,00	15 912,00	0,23
56	Pokladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m ²	37 294,17	38 287,83	75 582,00	46,79
57	Krytí šikmých a svislých komunikací a ploch	m ²	442,00	171,00	38 287,83	0,10
89	Ostatní konstrukce	m ²	2 595,30	3 704,70	6 300,00	45,09
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	m ²	442,00	12,00	686,22	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m ²	442,00	176,00	35 838,55	0,10
979VD	Přesun sutí	kus	4,00	2 595,30	9 264,88	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť	kus	4,00	800,00	4 421,76	0,00
S0	Přesuny sutí	kus	2,00	1 350,00	7 326,78	0,43
15	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			17 104,54	7 699,46	24 804,00
9	Rezární atlivčích živých koryt II. do 5 cm	m	13,00	54,00	345,01	0,04
10	Rezární spoj. obrub. bet. s optroužbe	m	197,00	117,00	6 849,12	0,14
11	Dřevěná opěra viděcí vyhledávací asfalt	m	13,00	81,00	405,33	0,06
12	Ostatní povrchy kryty saponátovým roztokem	m ²	442,00	3,00	1 215,04	0,00
979VD	Přesun sutí	m ³	0,00	9 264,88	9 264,88	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť	t	128,54	72,00	4 421,76	0,00
14	Přesun tmel. pozemní komunikace, krytí	t	138,18	32,00	4 421,76	0,00
80	Přesun sutí	t	128,54	26,00	3 727,66	0,00
15	Vodní doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 795,56	2,00	3 696,12	0,00
16	Přesun sutí po suchu za 1 km	t	1 795,56	2,00	3 696,12	0,00
17	Dřevěná opěra	kus	188,07	56,00	11 142,33	0,08
			Celkem:	245 781,75		

Regenerace sidiště Ostrava-Jih
 řešení statické dopravy
 ul. Horní-Provaznická-Mirušova-Sánova

SO 400 veřejné osvětlení

OBJEKT: SO 402 lokalita č.2
 (ul. Mítušova "C-dvozy"), VO Farkovité E2

Zakázkové číslo: 09/11HUR
 Objednatel-Investor :
 Sídlo, ulice a číslo :
 Telefon / Fax :

Zhotovitel-obchodní jméno : AWT Rekonitívace a. s.
 Sídlo, ulice a číslo : pělnická 41/884, 735 64 Haviřov-Prostřední Suchá
 Telefon / Fax :
 Identif. číslo IČ/DIČ /
 Finanč. spojení / účet / 47676175 / CZ47676175

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ZKOUŠKY A REVIZE

69182,10

5700,00

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

74882,10

Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel. +420 603417206

S O U H R N N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD	9343,88
SPECIF.PSV SILNOPROUD	14162,65
PSV UZEMNENÍ	3200,74
SPECIF.PSV UZEMNENÍ	1851,20
PSV SVĚTLA	654,90
SPECIF.PSV SVĚTLA	8836,00
DEMONTÁŽ	334,88
PSV NATERY	366,00
SPECIF.PSV NATERY	990,50
PSV ZEMNÍ PRACE	18704,35
SPECIF.PSV ZEMNÍ PRACE	195,00
HL.III.HZS	3094,00
HL.III.HZS POPLATEK	36,00
HL.III.HZS	7412,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	69182,10
REVIZE	5700,00
ZKOUŠKY A REVIZE	5700,00


Oddíl
 Sazebník:
 P.č. Ceník.č.
 0001 38010001
 0002 SOUČET

VC-7/222/89 VYCHOZÍ REVIZE
 Popis položky
 Vychází revize
 měř.j., výměra
 hod 12 Kč/mj
 475,00 Cena Kč
 5700,00
 5700,00

Oddíl
 Sazebník:
 P.č. Ceník.č.
 0003 210010134
 0004 210010135
 0005 210100001
 0006 210100003
 0007 210101154
 0008 210101252
 0009 210120001
 0010 210204011
 0011 210204201
 0012 2108100062
 0013 210901015
 0014 211190001
 0015 SOUČET
 0016

PSV SILNOPROUD
 VC 7/155-M MZ1 Elektromontáže
 Popis položky
 Trubka Kopoflex KF 09040
 Trubka Kopoflex KF 09075
 Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm2
 Ukončení vodičů v rozv do 16mm2
 Smrtovacci záklöpka EN4_1
 Spojka kabel.1KV SV CZ 4L 16 AL
 Pojistka E27 do 25A,500V
 Stozar osvetlov osel B 5m
 El.vyžbroj pro 1 okruh
 Kabel CVKY 3x2,5 ul volne
 Kabel AYKY 4x16 ul volne
 Montaz silikonovho tmeu
 Časový fond položek [minut]
 Časový fond položek [hodin]
 měř.j., výměra
 m 10 8,22
 m 105 8,86
 kus 12 3,03
 kus 24 4,93
 kus 4 64,51
 kus 2 309,92
 kus 2 14,54
 kus 1 205,00
 kus 2 82,00
 m 12 2,78
 m 120 3,16
 kus 1 95,00
 Celkem Min
 82,20
 930,30
 36,36
 118,32
 258,04
 619,84
 29,08
 205,00
 164,00
 33,36
 379,20
 95,00
 2950,70
 49,18
 9343,88

17 SOUČET 190,0 Kč/h

- 5 - 04 - 2016

 AWT Rekonitívace a. s.
 PŘÍKAZ K VÝKONU PRÁCE
 K ÚKONČENÍ PRÁCE
 K ÚKONČENÍ PRÁCE

AWT

SPECIF.PSV SILNOPROUD		SPECIF.PSV SVITIDLA	
Sazebník: Oddíl		Sazebník: Oddíl	
P.č.	Ceník.č.	P.č.	Ceník.č.
0018	14125320	0051	SOUČET
0019	14125321	0052	210204201
0020	14125325	0053	211207012
0021	31674020	0054	SOUČET
0022	34111038	0055	
0023	34113316	0056	SOUČET
0024	34523420		
0025	34562039		
0026	34562040		
0027	35436175		
0028	35436721		
0029	6005928		
0030	SOUČET		

SPECIF.PSV SILNOPROUD		SPECIF.PSV UZEMNENÍ	
Sazebník: Oddíl		Sazebník: Oddíl	
P.č.	Ceník.č.	P.č.	Ceník.č.
0031	210220021	0031	210220021
0032	210220022	0032	210220022
0033	2102203012	0033	2102203012
0034	2102203025	0034	2102203025
0035	2102203081	0035	2102203081
0036	2102203091	0036	2102203091
0037	SOUČET	0037	SOUČET
0038		0038	
0039	SOUČET	0039	SOUČET

SPECIF.PSV UZEMNENÍ		SPECIF.PSV SVITIDLA	
Sazebník: Oddíl		Sazebník: Oddíl	
P.č.	Ceník.č.	P.č.	Ceník.č.
0040	15614225	0045	210202012
0041	35441120	0046	SOUČET
0042	35441386	0047	
0043	35441396	0048	SOUČET
0044	SOUČET		

SPECIF.PSV SVITIDLA		SPECIF.PSV SVITIDLA	
Sazebník: Oddíl		Sazebník: Oddíl	
P.č.	Ceník.č.	P.č.	Ceník.č.
0049	34760514	0057	250060012
0050	34844526	0058	250060032
0051	SOUČET	0059	SOUČET

71

72

SPECIF.PSV SILNOPROUD		SPECIF.PSV SVITIDLA	
Sazebník: Oddíl		Sazebník: Oddíl	
P.č.	Ceník.č.	P.č.	Ceník.č.
0018	14125320	0051	SOUČET
0019	14125321	0052	210204201
0020	14125325	0053	211207012
0021	31674020	0054	SOUČET
0022	34111038	0055	
0023	34113316	0056	SOUČET
0024	34523420		
0025	34562039		
0026	34562040		
0027	35436175		
0028	35436721		
0029	6005928		
0030	SOUČET		
0031	210220021	0031	210220021
0032	210220022	0032	210220022
0033	2102203012	0033	2102203012
0034	2102203025	0034	2102203025
0035	2102203081	0035	2102203081
0036	2102203091	0036	2102203091
0037	SOUČET	0037	SOUČET
0038		0038	
0039	SOUČET	0039	SOUČET
0040	15614225	0045	210202012
0041	35441120	0046	SOUČET
0042	35441386	0047	
0043	35441396	0048	SOUČET
0044	SOUČET		
0049	34760514	0057	250060012
0050	34844526	0058	250060032
0051	SOUČET	0059	SOUČET

71

72

Regenerace sítliště Ostrava-Jih
řešení statické dopravy
ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Salmova

SO 400 Veřejné osvětlení

OBJEKT: SO 405 lokalita č.5
(ul. Mitušova "A") VO Parkoviště P5

Zakázkové číslo: 09/11HDP

Objednatel-Investor :
Sídlo, ulice a číslo :
Telefon / Fax :

Zhotvitel-Obchodní jméno

Sídlo, ulice a číslo

Telefon / Fax

Identif. číslo IČ/DIČ

Financ. spojení / účet

AWT Reaktivace a. s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

47676175 / CZ47676175

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ PRÁCI

ZKOUŠKY A REVIZE

78621,09

5700,00

HL III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

84321,09

0081 460620014 Provizorní úprava terenu zem4
0082 461630001 Poplatek za uložení na skládku

m2 22,75
kus 1

30,00
285,00

18704,35

PSV ZEMNÍ PRÁCE

SPECIF.PSV ZEMNÍ PRÁCE

Ceník materiálu

Popis položky

Folie 33 cm A

měr.j. výměra
m 65

Kč/mj
3,00

Cena Kč
195,00

SPECIF.PSV ZEMNÍ PRÁCE

HL.III-HZS

Pravidla MFCU č. 50435.1190

Popis položky

Napojení do stávajícího stožaru,
kabel.spojky zapojení,zkoušky
zakreslení skutečného stavu.
Práce související s vývozem trasy

měr.j. výměra
hod 10

Kč/mj
238,00

Cena Kč
2380,00

714,00

3094,00

HL.III-HZS

HL.III-HZS POPLATEK

Pravidla MFCU č. 50435.1190

Popis položky

Poplatek za ekologickou likvidaci
světlo

měr.j. výměra
kus 2

Kč/mj
9,00

Cena Kč
18,00

18,00

36,00

HL.III-HZS POPLATEK

HL.III-HZS

Pravidla MFCU č. 50435.1190

Popis položky

Montážní mechanismy montáže

Měření intenzity osvětlení

Geodetické zaměření

měr.j. výměra
hod 4

Kč/mj
428,00

Cena Kč
1712,00

kus 1

2375,00

Cena Kč
2375,00

kus 1

3325,00

Cena Kč
3325,00

7412,00

HL.III-HZS

7412,00

- 5 - 04 - 2016
AKČNÍ ÚSTAV PRÁCE PROJEKTU

P.č. Ceník.č.
0053 50435100

Popis položky
Napojení do stávajícího stozaru,
odpojení, protažení zakladem stozaru
zrovnu zapojení, zkoušky, zakreslení
skutečného stavu, apod.
Práce související s vytyčením trasy

měr. j. výměra
hod 25
Cena Kč
238,00 5950,00

0054 50435101
0055 SOUČET

Objekt: SO 406 lokalita č.6
(ul. HorníIVO Parkoviště P6

Zakázkové číslo: 09/11HUR

hod 5
Cena Kč
238,00 1190,00

Oddíl
HL,III-HZS

7140,00

Sazebník:
P.č. Ceník.č.
0056 50435107

Pravidla MFCU c. 50435.1190
Popis položky
Geodetické zaměření

měr. j. výměra
kus 1
Cena Kč
3325,00 3325,00

0057 SOUČET

Zhotovitel-Obchodní jméno
Sídlo, ulice a číslo
Telefon / Fax
Identif. číslo IČ/DIČ
Finanč. spojení / účet

AMT Rekulтивace a.s.
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
47676175 / CZ47676175

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ PRACÍ

53760,01

ZKOUŠKY A REVIZE

5700,00

HL,III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

59460,01

5-114-ZU10

AMT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884, 735 64
HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
IČ/DIČ: 47676175
ZÁKLADNÍ CENA CELKEM: 59460,01

Zpracováno pomocí software ty JV program.s.r.o..tel. +420 603417206

S O U H R N N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD	5070,50
SPECIF.PSV SILNOPROUD	11161,20
PSV UZEJNENI	2606,56
SPECIF.PSV UZEJNENI	1675,60
PSV SVITIDLA	327,45
SPECIF.PSV SVITIDLA	4418,00
PSV NATERY	404,00
SPECIF.PSV NATERY	950,50
PSV ZEMNI PRACE	17258,20
SPECIF.PSV ZEMNI PRACE	180,00
HL.III-HZS	3094,00
HL.III-HZS POPLATEK	18,00
HL.III-HZS	6556,00
CENA MONTÁŽ PRACÍ	53760,01

**REVIZE
ZKOUŠKY A REVIZE**

0001	38010001	Oddíl	5700,00
0002	SOUČET	Sazebník:	5700,00
		VC 7/155-M M21 Elektromontáže	
		Popis položky	
		Vychodi revize	
		měr.j. - výměra	
		hod 12	
		Kč/mj	
		475,00	
		Cena Kč	
		5700,00	
		SOUČET	5700,00

REVIZE

0003	210010134	Oddíl	Min/mj	Celkem Min
0004	210010135	Sazebník:	8,22	41,10
0005	210010136	VC 7/155-M M21 Elektromontáže	8,86	487,30
0006	210010136	Popis položky	10,12	121,44
0007	210100001	Trubka KopoFlex KF 09075	10,12	40,48
0008	210100003	Trubka KopoDur KD 09110	3,03	27,27
0009	210101154	Trubka KopoHalf 06 110/2	4,93	39,44
0010	210120001	Ukončení vodičů v rozv. do 2,5mm ²	64,51	129,02
0011	210204011	Ukončení vodičů v rozv. do 16mm ²	14,54	29,08
0012	210204201	Smlstovací zátkovka EN4.1	205,00	205,00
0013	2108100062	Stozar osvětlov. ocel B 6m	82,00	164,00
0014	210901015	El.vybznoj pro 1 okruh	2,78	16,68
0015	211150001	Kabel CYKY 3x2,5 ul volne	3,16	205,40
		Montaz silikonového tmelu	95,00	95,00
		SOUČET	1601,21	
		Časový fond položek [minut]	26,69	
		Časový fond položek [hodin]		
		PSV SILNOPROUD		5070,50

REVIZE

0016	SOUČET	Časový fond položek [minut]	190,0 Kč/h
0017	SOUČET	Časový fond položek [hodin]	
0018	SOUČET	PSV SILNOPROUD	

SPECIF.PSV SILNOPROUD

P.č.	Ceník.č.	Oddíl	Sazebník:	Ceník materiálu	Popis položky	měr.j. - výměra	Kč/mj	Cena Kč
0019	14125320				Trubka KOPOFLEX KF 09040 A	m 5,25	14,00	73,50
0020	14125321				Trubka KOPOFLEX KF 09075 A	m 57,75	25,00	1443,75
0021	14125322				Trubka KOPODUR KD 09110 A	m 12,6	33,00	415,80
0022	14125323				Trubka KOPOHALF 06 110/2 A	m 4,2	271,00	1138,20
0023	14125324				Redukční spojka R 110/75 A	kus 2	62,00	124,00
0024	14125325				Redukční spojka R 75/40 A	kus 2	62,00	124,00
0025	14125326				Uzavírací zatka pro d 110mm A	kus 2	62,00	124,00
0026	31674020				Stozar B 6m úprava zarzinkem A	kus 1	3230,00	3230,00
					úprava zarovným zinkem			
0027	34111038				Kabel CYKY 3x2,5 mm ² B	m 6,3	14,00	88,20
0028	34112316				Kabel AYKY 4Bx16 mm ² B	m 68,25	43,00	2934,75
0029	34523420				Vozka poj E27 2410-6A B	kus 2	43,00	86,00
0030	34562039				Stozar.svorkovnice SR 721-27Z Cu A	kus 1	428,00	428,00
					vc.krytu KS			
0031	34562040				Stozar.svorkovnice SR 721-27Z Cu A	kus 1	428,00	428,00
					vc.krytu KS odboona			
0032	35436721				Smlstovací zátkovka EN 4.1 B	kus 2	180,00	360,00
					do 16mm ²			
0033	6005928				Silikonový tmel B	kus 1	143,00	143,00
0034	SOUČET				SPECIF.PSV SILNOPROUD			11161,20

PSV UZEJNENI

P.č.	Ceník.č.	Oddíl	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontáže	Popis položky	měr.j. - výměra	Min/mj	Celkem Min
0035	210220021				Vedení uzem. FeZn do 120 mm ² v zemi	m 60	4,55	273,00
0036	210220022				Vedení uzem. FeZn do 8,10 mm v zemi	m 3	7,39	22,17
0037	210220032				Svorka hromosvodova SR 03	kus 2	15,09	30,18
0038	210220025				Svorka hromosvodova SR 02	kus 4	21,13	84,52
0039	210220381				Protikorozi mat. svorek v zemi	kus 6	17,04	102,24
0040	210220391				Vodive spojení svarem	kus 1	36,64	36,64
0041	SOUČET				Časový fond položek [minut]			548,75
0042	SOUČET				Časový fond položek [hodin]			9,15
0043	SOUČET				PSV UZEJNENI			2606,56

SPECIF.PSV UZEJNENI

P.č.	Ceník.č.	Oddíl	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontáže	Popis položky	měr.j. - výměra	Kč/mj	Cena Kč
0044	35441986				Drat FeZn p 8 B	kg 1,4	24,00	33,60
0045	35441120				Pasek uzemňovací FeZn 30x4 mm/ B	kg 63	24,00	1512,00
0046	35441986				Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B	kus 4	21,00	84,00
0047	35441996				Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B	kus 2	23,00	46,00
0048	SOUČET				SPECIF.PSV UZEJNENI			1675,60

PSV SVITIDLA

P.č.	Ceník.č.	Oddíl	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontáže	Popis položky	měr.j. - výměra	Min/mj	Celkem Min
0049	210202012				Svitidlo montaz	kus 1	59,00	59,00
0050	SOUČET				Časový fond položek [minut]			59,00
0051	SOUČET				Časový fond položek [hodin]			0,98

0052 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř: 327,45
 P.č. Cenik.č. 0053 34760514
 0054 34844526
 0055 SOUČET

PSV SVĚTLA
 SPECIF.PSV SVĚTLA
 Cenik materiálu
 Popis položky
 Výborka 70W sodikova
 Světlo Schroder SAFIR 110W B

333,0 Kč/h
 měř.j. výměra
 kus 1
 kus 1

Kč/mj
 238,00
 4180,00
 4418,00
 Cena Kč
 238,00
 4180,00

0082 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř:
 P.č. Cenik.č.
 0083 50435100
 0084 50435101
 0085 SOUČET

SPECIF.PSV ZEMNÍ PRACE
 HL.III-HZS
 Pravidla M FCU c. 504315.190
 Popis položky
 Nepojení do stavejichho stozaru,
 zapojení,zkoušky,zakreslení
 skuteného stavu,odpojení apod.
 Prace související s vyřycaním trasy

HL.III-HZS
 měř.j. výměra
 hod 3

Kč/mj
 238,00
 238,00
 714,00
 Cena Kč
 238,00
 2380,00
 714,00

0058 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř:
 P.č. Cenik.č.
 0056 250060012
 0057 250060032

PSV NATERY
 SPECIF.PSV NATERY
 Cenik materiálu
 Popis položky
 Barva zkl.seda na zlnek B
 S 20000110
 Barva vrchni seda S 2013/1110 B
 VR 414806
 Barva vrchni stříbrna ARTIKEL B
 VR 414806
 Redid olej-syntetické s 6006 B

měř.j. výměra
 kus 1
 m2 2

Kč/mj
 24,00
 190,00
 404,00
 Cena Kč
 24,00
 380,00
 404,00

0088 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř:
 P.č. Cenik.č.
 0089 50435102
 0090 50435106
 0091 50435107
 0092 SOUČET

SPECIF.PSV NATERY
 HL.III-HZS POPLATEK
 Pravidla M FCU c. 504315.190
 Popis položky
 Poplatek za ekologickou likvidaci
 svítido
 Poplatek za ekologickou likvidaci
 zdroj

HL.III-HZS
 měř.j. výměra
 kus 1
 kus 1

Kč/mj
 9,00
 9,00
 18,00
 Cena Kč
 9,00
 9,00
 18,00

0082 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř:
 P.č. Cenik.č.
 0089 50435102
 0090 50435106
 0091 50435107
 0092 SOUČET

PSV ZEMNÍ PRACE
 SPECIF.PSV ZEMNÍ PRACE
 Cenik materiálu
 Popis položky
 Výřyc trá kabel ved ve volném ter
 zem4
 Beton.zaklad do rosile zeminy
 Pouzdřovy zaklad 800x1000
 Zahoz jemy
 Obřoz zeminy
 Nasyp zeminy
 Kabel rhy s 35 hl 50
 zem4
 Kabel rhy s 50 hl 120
 zem4
 Hulnesni zeminy do 20 cm
 460490012
 Zakřyř kab 110 KV folie PVC 33 cm
 4605100030
 Kab prostup bet třoubas 33 cm
 460560304
 Zahoz rhy s 50 cm hl 50 cm zem4
 460520014
 Provřozní uprava terenu
 zem4
 61630001
 Poplatek za uložení na skladiu

měř.j. výměra
 Km 0,06
 m3 0,6
 m3 0,5
 kus 1
 kus 1
 m3 1
 m3 1
 m 55
 m 5
 m3 12,7
 m 60
 m 1
 m 55
 m 5
 m2 21,75
 kus 1

Kč/mj
 52250,00
 3135,00
 523,00
 2708,00
 950,00
 95,00
 95,00
 62,00
 92,00
 314,00
 57,00
 9,00
 1140,00
 17,00
 57,00
 30,00
 285,00
 81,00
 40,50
 990,50
 Cena Kč
 313,80
 1354,00
 950,00
 157,00
 62,00
 5060,00
 1570,00
 723,90
 540,00
 1140,00
 935,00
 285,00
 652,50
 285,00

0082 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř:
 P.č. Cenik.č.
 0089 50435102
 0090 50435106
 0091 50435107
 0092 SOUČET

SPECIF.PSV ZEMNÍ PRACE
 HL.III-HZS
 Pravidla M FCU c. 504315.190
 Popis položky
 Montazni mechanismy montaze
 Mereni intenzity osvětlení
 Geodetické zamerení

HL.III-HZS
 měř.j. výměra
 hod 2
 kus 1
 kus 1

Kč/mj
 428,00
 2375,00
 3325,00
 Cena Kč
 856,00
 2375,00
 3325,00
 6556,00

0092 SOUČET
 Oddíl
 Sazebníř:
 P.č. Cenik.č.
 0092A 17258,20

PSV ZEMNÍ PRACE
 SPECIF.PSV ZEMNÍ PRACE
 Cenik materiálu
 Popis položky
 Folie 33 cm

měř.j. výměra
 m 60

Kč/mj
 3,00
 180,00
 17258,20
 Cena Kč
 3,00
 180,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provoznická - Mítušova - Šárkova IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Objednatel: SO 100 - Zpevněné plochy Projektant: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 101 Lokaliza č. (ul. Mítušova), Parkoviště P1 IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Druh stavby a účel: Ostrava - Hrabůvka Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s. IČ/DIČ: 47676175

Lokalita: Začátek výstavby: Konec výstavby: Počátek: Datum: 4.4.2016

Zpracoval: JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 637 978,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	30 000,00
	Montáž	1 381 776,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	12 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	6 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	6 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	6 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		3 019 754,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	60 000,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	3 079 754,98	DPH 21%	646 748,55	Celkem včetně DPH
				3 726 503,52

Projektant: Objednatel: Zhotovitel: Datum, razítko a podpis: Datum, razítko a podpis: Datum, razítko a podpis:

5 - 04 - 2016

AWT Rekulivace a.s.
 IČ/DIČ: 47676175
 Sídlo: Ostrava, Hrabůvka
 IČ/DIČ: 47676175

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provoznická - Mítušova - Šárkova IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Objednatel: SO 100 - Zpevněné plochy Projektant: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 101 Lokaliza č. (ul. Mítušova), Parkoviště P1 IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Druh stavby a účel: Ostrava - Hrabůvka Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s. IČ/DIČ: 47676175

Lokalita: Začátek výstavby: Konec výstavby: Počátek: Datum: 4.4.2016

Zpracoval: JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	480 898,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
	Montáž	419 432,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		900 331,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	910 331,79	DPH 21%	191 169,68	Celkem včetně DPH
				1 101 501,47

Projektant: Objednatel: Zhotovitel: Datum, razítko a podpis: Datum, razítko a podpis: Datum, razítko a podpis:

5 - 04 - 2016

AWT Rekulivace a.s.
 IČ/DIČ: 47676175
 Sídlo: Ostrava, Hrabůvka
 IČ/DIČ: 47676175

PA

31	91628111R00	Osvětlení lanových z mostek vodorovných, s	m	150,00	85,00	9 502,20	3 247,50	12 750,00	0,09	14,13
32	91972121R00	Dřevěná oprava výhledové výhledové osvětlení	m	315,00	81,00	15 803,69	9 821,31	25 616,00	0,00	1,35
33	91611112VD	Vodorovná dopravní značení sřístěné	m	34,00	11,00	281,57	92,43	374,00	0,00	0,00
34	91613112VD	barvou, dílčí čára	m2	12,50	14,00	65,41	79,59	176,00	0,00	0,00
35	91661111VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m	34,00	1,00	1,93	32,07	34,00	0,00	0,00
36	91662111VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m2	12,50	9,00	3,16	109,32	112,50	0,00	0,00
37	91400111R00	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kus	1,00	135,00	66,45	66,55	136,00	0,25	0,25
38	93900841R00	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m2	950,00	3,00	236,49	2 641,61	2 880,00	0,00	2,86
39	91700500VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	l	128,26	180,00	0,00	33 666,09	33 666,09	0,00	0,00
40	91700500VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	l	146,74	72,00	0,00	23 090,40	23 090,40	0,00	0,00
41	9890107VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	l	5,00	0,00	10 965,26	10 965,26	10 965,26	0,00	0,00
42	9890107VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	l	1,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
43	91790821R00	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	l	275,02	29,00	0,00	18 517,12	18 517,12	0,00	0,00
44	91790821R00	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	l	3 860,28	3,00	0,00	11 500,84	11 500,84	0,00	0,00
45	59217432	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kus	282,60	60,00	87 426,97	0,00	17 866,80	0,06	21,27
46	59217410	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kus	247,45	56,00	13 857,20	0,00	13 857,20	0,06	13,81
47	59217410	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	T	3,34	2 115,00	7 064,10	0,00	7 064,10	1,00	3,34
48	59245113VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m2	183,92	95,00	18 422,40	0,00	18 422,40	0,13	24,86
49	59245112VD	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m2	3,03	277,00	639,31	0,00	639,31	0,17	0,52
50	00527400	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kg	2,00	81,00	161,97	0,00	161,87	0,00	0,00
51	59245315	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m2	50,05	165,00	7 807,79	0,00	7 807,79	0,11	5,51
52	40445050.A	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kus	1,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,01	0,01
53	40445862.A	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kus	1,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
54	40445861	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	m	3,50	95,00	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00
55	40445876.A	světelná blesk retroreflexní, s 128 mm	kus	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Celkem:										900 331,79

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr.**
 ul. Horní - Provančická - Mlýnská - Sářmova
 Objednatel: **IC/DIČ: 47676175**
 SO 100 - Zveřejněné plochy, SO 102 Lokaliza č. (ul. Mlýnská - C-dvory), Parkoviště P2
 Projektant: **IC/DIČ: 47676175**
 Zhotovitel: **AWT Rekulivace a s.**
 Kenec výstavby: **Poběžek: 49**
 JKSO: **Zpracoval: Datum: 4.4.2016**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	65 329,27	Práce přečas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
	Montáž	64 128,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		129 458,03	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	139 458,03
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	29 286,19
Celkem včetně DPH	168 744,22

Projektant:
 Datum, razítko a podpis:
 Zhotovitel:
 Datum, razítko a podpis:
- 5 - 04 - 2016

AWT REKULIVACE A.S.
 IČ: 252 23 11 11
 IČ: 252 23 11 11
 IČ: 252 23 11 11

33	98222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kvyl	1	156,36	0,00	4 971,62	4 971,62	0,00	0,00
34	97903213R00	řepný suš	1	0,00	0,00	866,91	866,91	0,00	0,00
35	97903216R00	Výšková doprava sut po suchu do 1 km	1	12,21	0,00	354,09	354,09	0,00	0,00
36	56217410	Příslušík za dopravu sut po suchu za delší 1 km	1	170,94	0,00	512,82	512,82	0,00	0,00
37	59227826 A	Obrobek chodníkový ABC 100/10/25	kus	90,90	32 786,78	0,00	32 786,78	0,00	39,98
38	59245113AVD	Obrobek chodníkový ABC 100/250	kus	153,50	6 181,20	0,00	6 181,20	0,06	5,00
39	59245113AVD	Obrobek chodníkový ABC 100/250	ks	144,08	10 284,50	0,00	10 284,50	0,04	6,76
40	59245113AVD	Obrobek chodníkový ABC 100/250	m2	2,37	9 797,44	0,00	9 797,44	0,17	24,88
41	00572400	Dlažba železobetonová LOKET, tl. 80 mm, ševová	m2	1,01	592,50	0,00	592,50	0,17	0,41
42	59245315	Dlažba železobetonová LOKET, tl. 80 mm, ševová	m2	1,00	279,77	0,00	279,77	0,17	0,17
43	0262024	Síně travní parkové I. třída 2482	kg	1,00	80,98	0,00	80,98	0,00	0,00
44	0050003VD	Dlaždice betonové RBB 30x30x5,5 cm šedá	m2	15,15	2 363,40	0,00	2 363,40	0,11	1,67
45	0381100	Zatlece - Fosfytihl inermeda 40-50 cm	kus	3,00	134,99	0,00	134,99	0,00	0,01
46	4044500A	hrobovo SIVAMIZ (8 listůvorn, 2 listůvorn) Kura malovací VL	ks	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
47	40445062 A	Značka dopr. IP 11-13 500/700 8H1 EGF 700	m3	0,30	243,00	0,00	243,00	0,00	0,18
48	40445061	Dopravní příslušenství, páska AL 4 ks kol průměr 80	kus	2,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,01	0,01
49	40445076 A	Dopravní příslušenství, objímka AL-2c	m	2,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
				7,80	885,00	0,00	885,00	0,00	0,01
				4,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,01
							129 458,03		

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Regenerace sádkové Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní - Provanzická - Mlýnská - Sárma**

Objednatel: **SO 100 - Zpočetné plochy, Mlýnská, C), Parkoviště P3**

Projektant: **Ostrava - Hrabůvka**

Objednatel: **AWT Rekulivace a.s.**

Zhotovitel: **Konec-vstavyby**

IC/DIC: **47676175**

IC/DIC: **82**

IC/DIC: **4.4.2016**

JMCO: **4.4.2016**

Rozpočtové náklady v Kč

HSV	Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
	A	B	C	D	E	F
Dodávky	247 888,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00	
Montáž	225 490,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00	
Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00	
Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	1 000,00	
Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	1 000,00	
Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí	0,00		0,00			
ZRN celkem	473 379,56	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	483 379,56
Základ 21%	483 379,56	DPH 21%	101 569,71	Celkem včetně DPH	584 949,27

Projektant: **Zhotovitel**

Objednatel: **AWT Rekulivace a.s.**

Datum, razítko a podpis: **5-04-2016**

Datum, razítko a podpis: **AWT Rekulivace a.s.**

Stavební rozpočet - rekapitulace

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - morráž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	Objednatel:	
							AWT Rekulthveca a.s.	Objednatel:
<p>Název stavby: Regenerace sádkyště Ostrava - Jih, řešení statické dopr.</p> <p>Druh stavby a úče: SO 100 - Zpevnění plochy, SO 103 Lokality č. (ul. Milušova, C.), Parkoviště P3</p> <p>Lokalita: Ostrava - Hrabůvka</p> <p>Zpracoval: AWT Rekulthveca a.s.</p> <p>Objekt: Ostrava - Hrabůvka</p> <p>Projektant: Zpracováno dne: 4.4.2016</p> <p>Zhotovitel: Ostrava - Hrabůvka</p> <p>Stavba: Ostrava - Hrabůvka</p>								
			8,90	30 491,10	30 500,00	116,57		
11		Přípravné a příslušené práce	0,00	7 692,94	7 692,94	0,00		
12		Odkopky a rozpočívání	0,00	10 494,60	10 494,60	0,00		
16		Přemístění výkopů	0,00	1 442,10	1 442,10	0,00		
17		Konstrukce ze zemín	0,00	12 024,00	12 024,00	0,00		
18		Povrchové úpravy terénu	736,77	18 951,63	19 688,40	0,00		
212VD		odvoznění	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00		
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	101 698,35	19 148,15	120 838,50	218,45		
57		Kývy stěkových a živých komunikací a ploch	88 483,75	60 906,25	149 390,00	69,13		
59		Dišby pozemních komunikací a ploch	1 857,36	7 882,64	9 540,00	4,43		
89		ostatní konstrukce	741,53	1 058,47	1 800,00	0,86		
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	27 389,46	16 951,54	44 341,00	26,61		
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	117,74	1 286,26	1 404,00	1,41		
973VD		Přesun sutí	0,00	10 235,92	10 235,92	0,00		
993VD		řzné	0,00	540,00	540,00	0,00		
222		Komunikace pozemní a letišť	0,00	11 646,40	11 646,40	0,00		
50		Přesun sutí	0,00	6 644,49	6 644,49	0,00		
		Ostatní materiál	27 089,01	0,00	27 089,01	20,06		
Celkem:					473 378,56			

Stavební rozpočet

Číslo	Kód	Zkrácený popis	Jednot.	Množství	Cena (Kč)	Celkem	Objednatel:	
							AWT Rekulthveca a.s.	Objednatel:
<p>Název stavby: Regenerace sádkyště Ostrava - Jih, řešení statické dopr.</p> <p>Druh stavby a úče: SO 100 - Zpevnění plochy, SO 103 Lokality č. (ul. Milušova, C.), Parkoviště P3</p> <p>Lokalita: Ostrava - Hrabůvka</p> <p>Zpracoval: AWT Rekulthveca a.s.</p> <p>Objekt: Ostrava - Hrabůvka</p> <p>Projektant: Zpracováno dne: 4.4.2016</p> <p>Zhotovitel: Ostrava - Hrabůvka</p> <p>Stavba: Ostrava - Hrabůvka</p>								
			m ²	54,00	45,00	2 430,00	0,13	
10	11319114R00	Přípravné a příslušené práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11319114R00	Přípravné a příslušené práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	11310121R00	Odstavní plocha 200 m ² beton	m ²	415,00	30,00	14 840,00	0,16	
3	11320211R00	Výhled stávek z krajních nebo okrajových	m	205,00	32,00	6 560,00	0,15	
4	11310812R00	Rozšíření díleček z betonových díleček	m ²	80,00	24,00	1 440,00	0,14	
5	11310712R00	Odstavní plocha, 200 m ² beton	m ²	40,00	38,00	1 520,00	0,24	
6	11201101R00	Odstavní plocha s kolny na ploše do 1000 m ²	m ²	20,00	23,00	480,00	0,00	
7	11210110R00	Klasní atrování listových o průměru 70 cm	kus	2,00	765,00	1 530,00	0,00	
8	11220110R00	Odstavní plocha pod dřevní, o průměru 90 - 70 cm	kus	2,00	810,00	1 620,00	0,00	
9	12110110R00	Střemní omcka s přemístěním do 50 m	m ³	46,75	21,00	980,75	0,00	
10	12220110R00	Odkopky nespávané v bor. 3 do 1000 mm	m ³	101,85	57,00	5 805,45	0,00	
11	12220110R00	Přípravné a příslušené práce v bor. 3 do 1000 mm	m ³	50,83	18,00	916,74	0,00	
12	16270110R00	Vodovodní přemístění výkopem z bor. 1-4 do 1000 m	m ³	131,10	58,00	7 603,80	0,00	
13	16270110R00	Přípravné a příslušené práce k vod. přemístění bor. 1-4 do 1000 m	m ³	655,50	2,00	1 311,00	0,00	
14	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	m ²	40,00	14,00	560,00	0,00	
15	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	kus	2,00	68,00	136,00	0,00	
16	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	kus	2,00	194,00	388,00	0,00	
17	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	kus	2,00	188,00	380,00	0,00	
18	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	kus	4,00	9,00	36,00	0,00	
19	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	kus	4,00	14,00	56,00	0,00	
20	16230110R00	Vodovodní přemístění betonových, D 500 mm do 5000 m	kus	4,00	11,00	44,00	0,00	
21	17120120R00	Uložení spánky na sádku	m ³	131,10	11,00	1 442,10	0,00	
22	17120120R00	Uložení spánky na sádku	m ³	131,10	90,00	11 799,00	0,00	
23	17120120R00	Uložení spánky na sádku	m ³	1,00	225,00	225,00	0,00	
24	18110110R00	Uprava plochy v zářezech v bor. 1-4, se zpevněním	m ²	247,00	14,00	3 458,00	0,00	
25	18130110R00	Uprava plochy v zářezech v bor. 1-4, se zpevněním	m ²	110,00	18,00	1 980,00	0,00	
26	18040211R00	Založení trávníku pozemního výševem v rovině	m ²	110,00	7,00	770,00	0,00	
27	18410212R00	Výsadba dřevin s kalem D do 30 cm, v rovině	kus	1,00	225,00	225,00	0,00	
28	18310121R00	Výsadba dřevin s kalem D do 30 cm, v rovině	kus	1,00	342,00	342,00	0,00	
29	18420211R00	Uložení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	1,00	522,00	522,00	0,00	
30	18450111R00	Zhotovení detailu kmenů z kůly, 2vrstvy, v rovině	m ²	1,00	45,00	45,00	0,00	
31	18450111R00	Zhotovení detailu kmenů z kůly, 2vrstvy, v rovině	m ²	26,00	27,00	702,00	0,00	
32	18310121R00	Výsadba dřevin s kalem D do 30 cm, v rovině	kus	40,00	50,00	2 000,00	0,00	
33	18410221R00	Výsadba dřevin s kalem D do 30 cm, v rovině	kus	40,00	18,00	720,00	0,00	
34	18500211R00	Zhotovení detailu kmenů z kůly, 2vrstvy, v rovině	m ²	0,00	16 200,00	32,40	0,00	
35	18500211R00	Zhotovení detailu kmenů z kůly, 2vrstvy, v rovině	m ²	26,00	180,00	4 680,00	0,00	

76	40445159.A	Značka dopr. dodatek E 68+500*150*10 t. 1, kus	1,00	222,00	221,99	0,00	221,99	0,01
79	40445141.A	Značka dopr. dodatek E1.2a.b 500*500*10 t. 1, kus	1,00	401,00	401,02	0,00	401,02	0,01
80	40445962.A	Dopravní příslušenství, páska AL 4 ks kot. stroužků	3,00	362,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00
81	40445961	Dopravní příslušenství, odměrka AL-2c průměr 60	10,50	85,00	997,50	0,00	997,50	0,00
82	40445976.A	Dopravní příslušenství, odměrka AL-2c průměr 60	8,00	50,00	400,00	0,00	400,00	0,01
Celkem:								473 379,56

36	18585111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	26,00	162,00	0,00	4 212,00	0,00
37	218V0	ochranný	ks	6,00	8 100,90	8 100,90	8 100,90	0,00
37	21800101V0	podstavec LV	ks	1 350,00	0,00	8 100,90	8 100,90	0,00
38	56486111R00	Pokladniční vnitřní kompartment, lesť a plech	ks	191 689,35	19 148,15	120 839,40	0,00	216,96
39	56486111R00	Pokladniční ze sklokeramiky po zhuštění lesť	m2	207,00	19 273,80	3 867,40	23 391,00	0,41
40	56486111R00	Pokladniční ze sklokeramiky po zhuštění lesť	m2	40,00	131,00	4 418,44	821,56	0,47
40	56712411R00	Pokladniční z profilového betonu PE 8 f 1 (C 20/25)	m2	207,00	188,00	33 249,94	6 873,06	39 123,00
41	56513111V0	okrasná dlažba, obsažená v podstavci	m2	26,50	203,00	44 297,37	8 787,13	53 084,50
42	57323111R00	Profilt k ztvárnění betonových stěn a plech	m2	676,00	7 418,19	692,81	8 112,00	0,00
43	57714112R2	termoizolace AES, A8H f1 do 3 m, m2	676,00	209,00	81 070,56	60 213,44	141 284,00	0,13
44	58621640R00	Kování zinkové slabiny tl. 8 cm do dřeva	m2	40,00	171,00	1 174,53	5 865,47	6 840,00
45	58621640R00	Kování zinkové slabiny tl. 6 cm do dřeva	m2	20,00	136,00	482,83	2 217,17	2 700,00
46	89923111R00	Válcové litiny vstupy do 20 cm, zvýšený nářez	kus	2,00	900,00	741,53	1 066,47	1 800,00
47	91972611R00	Režní sádkové živé křídlo krytu tl. do 5 cm	ks	86,00	54,00	2 394,03	2 265,97	4 690,00
48	91972612R00	Kování elektrického betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	86,00	81,00	3 624,61	3 503,39	7 126,00
49	91792111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s optikou	m	101,00	117,00	8 254,26	3 962,74	11 817,00
50	91828111R00	Osazení obrub. z kosit. obrub. s boční optikou	m	36,00	85,00	2 217,18	757,82	2 875,00
51	91972121R00	Vodorovná oproti značení stříhané souměrné žilky, retroreflexní	m	173,00	81,00	8 619,07	3 993,93	14 015,00
52	91511112V0	Vodorovná dopravní značení stříhané souměrné žilky, retroreflexní, š. 1,25 mm	m	154,00	11,00	1 276,36	416,64	1 694,00
53	91511118V0	Vodorovná dopravní značení stříhané souměrné žilky, retroreflexní, š. 1,02 mm	m	26,00	23,00	450,21	147,79	598,00
54	91513112V0	Vodorovná dopravní značení stříhané souměrné žilky, retroreflexní	m2	26,00	14,00	221,35	194,66	406,00
55	91561111V0	Plechování pro vodorovné značení, vlny dělicí čáry, vod průhledy	m	154,00	1,00	6,76	146,24	154,00
56	91562111V0	Plechování pro vodorovné značení, ploché	m2	29,00	9,00	7,39	253,61	261,00
57	91409111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, lamozky	kus	5,00	136,00	347,24	327,76	675,00
58	93980841R00	Odstání povrchu krytu asfaltovým písečným, podrobný návrh a práce	m2	469,00	117,74	1 286,28	1 407,90	1 441,41
59	97009990V0	podstavek za skřípku žebra	t	6,01	180,00	10 238,38	16 238,38	0,00
60	97009990V0	podstavek za skřípku sůl	t	109,06	32,00	1 243,80	1 243,80	0,00
61	9890020V0	patronám vozíčkáře na parkovišti	ks	2,00	270,00	8 927,12	8 927,12	0,00
62	98922011R00	komunikace posílení a údržba akustický, podrobný návrh a práce	ks	363,96	32,00	0,00	540,00	0,00
63	97980221R00	116,57 29,00 3 380,63 3 263,96 0,00 0,00	t	116,57	29,00	3 380,63	3 263,96	0,00
64	97980221R00	1 031,98 2,00 0,00 3 263,96 0,00 0,00	t	1 031,98	2,00	0,00	3 263,96	0,00
65	59217462	89,95 14,6x23 cm 6 936,68 0,00 6 936,68	kus	102,01	68,00	0,00	27 088,61	16,99
66	59380120	8,08 2 115,00 1 648,70 0,00 1 648,70	t	0,78	2 115,00	1 648,70	0,00	6,26
67	59245113V0	122,00 4 928,80 0,00 4 928,80 0,17 6,97	m2	40,40	122,00	4 928,80	0,00	6,97
68	08572400	38,2 277,00 3 637,00 0,00 3 637,00 0,17 2,27	m2	13,13	277,00	3 637,00	0,00	2,27
69	02861096	1,50 81,00 121,47 0,00 121,47 0,00 0,00	kg	1,50	81,00	121,47	0,00	0,00
70	02862024	1,00 405,00 405,00 0,00 405,00 0,01 0,01	kus	1,00	405,00	405,00	0,00	0,01
71	00050030V0	1,00 86,00 0,00 86,00 0,00 0,00	kus	40,00	45,00	1 799,63	0,00	0,08
72	00050030V0	3,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00	ks	90,00	1,00	86,00	0,00	0,00
73	00050030V0	3,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00	ks	3,00	36,00	312,00	0,00	0,00
74	00050030V0	3,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00	ks	1,00	23,00	103,00	0,00	0,00
75	10391100	2,60 810,00 2 106,00 0,00 2 106,00 0,00 1,56	m3	2,60	810,00	2 106,00	0,00	1,56
76	4044555.A	4044555.A	kus	3,00	602,00	1 776,00	0,00	1 776,00
77	4044555.A	EG768	kus	3,00	602,00	1 776,00	0,00	1 776,00

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provaznická - Míšušova - Sámova
 Objednatel: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 104 Lokality č.4 (ul. Míšušova „B“), Parkoviště P4
 Druh stavby a účel: Ostrava - Hrabůvka
 Projektant: Zhotovitel: AWIT Rekulivace a.s.
 Lokality: Ostrava - Hrabůvka
 Začátek výstavby: Konec výstavby: 4.4.2016
 JKSO: Polozěk: 60 Datum: 4.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč		
A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	30 474,24	0,00
Dodávky	Práce přesčas	Zařízení staveniště
Montáž	37 264,93	0,00
	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
PSV	0,00	0,00
Dodávky	Kulturní památka	Územní vlivy
Montáž	0,00	Provozní vlivy
"III"	0,00	Ostatní
	0,00	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál	0,00	0,00
Presun hmot a sutí	0,00	
ZRN celkem	67 739,17	DN celkem
		0,00
		NUS celkem
		10 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	77 739,17	DPH 21%	16 325,23
		Celkem včetně DPH	94 064,40
		Celkem bez DPH	77 739,17

Projektant: Objednatel: Zhotovitel: Datum, razítko a podpis: - 5 - 04 - 2016 Datum, razítko a podpis

Slavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provaznická - Míšušova - Sámova
 Objednatel: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 104 Lokality č.4 (ul. Míšušova „B“), Parkoviště P4
 Druh stavby a účel: Ostrava - Hrabůvka
 Projektant: Zhotovitel: AWIT Rekulivace a.s.
 Lokality: Ostrava - Hrabůvka
 Zpracoval: dne: 4.4.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11		Připravěná a přidělaná práce	0,75	1 172,25	1 173,00	3,33
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
16		Přemístění výkopku	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	737,25	737,25	0,00
171VD		zemní práce	0,00	6 387,50	6 387,50	0,00
18		Povrchové úpravy terénu	136,00	4 847,75	5 000,00	0,00
212VD		odvodnění	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, lešitř a ploch	8 094,85	1 505,15	9 600,00	34,77
57		Kryty střeškových a živých komunikací a ploch	1 178,12	810,88	1 989,00	1,17
59		Díszby pozemních komunikací a ploch	1 761,80	8 498,20	10 260,00	4,43
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, lešitř a ploch	5 602,45	2 792,55	8 395,00	7,80
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	2,26	24,74	27,00	0,03
979VD		Presun sutí	0,00	363,96	363,96	0,00
H22		Komunikace pozemní a lešitř	0,00	1 994,88	1 994,88	0,00
S0		Presuny sutí	0,00	189,81	189,81	0,00
		Ostatní materiál	13 697,57	0,00	13 697,57	180,96
		Celkem:			67 739,17	

AW

Stavební rozpočet

Table with columns: Název stavby, Doba výstavby, Objem práce, Jednotka, Množství, Cena, Celková cena, Hmotnost, Č. Kód, Zpracováno dne, Zpracoval. Rows include items like 'Betonová stěna', 'Základní deska', 'Střešní konstrukce'.

Stavební rozpočet

Table with columns: Č. Kód, Objem práce, Jednotka, Množství, Cena, Celková cena, Hmotnost. Rows include items like 'Doplňující komunikace', 'Reziní stávajícího železobetonu', 'Osvětlení atolič. obnab. bnt. s oprávněním'.

Krycí list rozpočtu




Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provaznická - Mlýnská - Sálmova
Objednatel: SO 100 - Zpevněné plochy, Mlýnská A. J., Parkoviště P5
Projektant: Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
Konec výstavby: 72
Zpracováno dne: 4.4.2016
IKSC:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provaznická - Mlýnská - Sálmova
Objednatel: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 105 Lokalita č.5 (ul. Mlýnská A. J.), Parkoviště P5
Projektant: Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
Zpracováno dne: 4.4.2016

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	422 653,87	Práce přecház	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
	Montáž	342 003,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00
	Montáž	0,00	Provozní vlivy			1 000,00
"M"	Dodávky	0,00	Ostatní			1 000,00
	Montáž	0,00	NUS z rozpočtu			0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem		764 656,74	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	774 656,74
Základ 21%	774 656,74	DPH 21%	162 677,92	Celkem včetně DPH	937 334,66

Projektant: 
Objednatel: 
Datum, razítko a podpis: - 5 - 04 - 2016
Zhotovitel: 

AWT REKULIVACE
 AWT REKULIVACE A.S.
 IČO: 252 22 123
 Sídlo: 702 001, K. V. Mlýnská 13

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - doodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11		Přípravné a příslužné práce	3,74	63 387,26	63 391,00	207,17
12		Okopávký a prokopávký	0,00	5 387,25	5 387,25	0,00
16		Přemístění vykopku	0,00	8 654,00	8 654,00	0,00
17		Komunikace ze zemini	0,00	1 218,25	1 218,25	0,00
171VD		Práce	0,00	10 147,50	10 147,50	0,00
18		Pevnostně úpravy terénu	178,46	10 802,74	10 981,20	0,00
212VD		odvodnění	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
56		Podlahní vrstvy komunikaci, leišť a ploch	161 671,87	31 465,33	193 137,20	376,70
57		Kyvy štrkových a živýchých komunikací a ploch	96 902,08	62 236,92	159 139,00	89,53
59		Dlažby pozemních komunikací a ploch	10 481,94	50 214,06	60 696,00	27,20
89		Ostatní konstrukce	1 112,29	1 587,71	2 700,00	1,30
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, leišť a ploch	60 449,26	26 868,24	87 407,50	87,56
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	171,46	1 877,54	2 049,00	2,08
979VD		Přesun sutí	0,00	29 805,12	29 805,12	0,00
999VD		různé	0,00	540,00	540,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a leišť	0,00	21 892,48	21 892,48	0,00
S0		Přesuny sutí	0,00	11 808,69	11 808,69	0,00
		Ostatní materiál	91 684,75	0,00	91 684,75	99,79
Celkem:					764 656,74	

Stavební rozpočet

Table with columns: Název stavby, Objemoviték, Projektant, Zhotovitel, Zpracoval, Měřítko (Kč), Jednot., Hmotnost (t), Celkem, Hmotnost (t), Celkem. Rows include items like 'Regenerace sítě Ostrava - Jih', 'Rekonstrukce střešní konstrukce', 'Výstavba nových střešních konstrukcí', etc.

Vyrovnění povrchu dopravních...

Table with columns: Číslo, Název stavby, Měřítko (Kč), Jednot., Hmotnost (t), Celkem, Hmotnost (t), Celkem. Rows include items like 'Vyrovnění povrchu dopravních...', 'Výstavba nových střešních konstrukcí', 'Výstavba nových střešních konstrukcí', etc.

Handwritten signature or initials.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Regenerace a sítidíla Ostrava - Jih, řešení statické dopr. IČ/DÍČ: 47676175
 ul. Horní-Provozničská - Mlýnská - Šárkova
 Druh stavby a účel: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 105 Lokality 6.6 (ul. Horní), Parkoviště P6
 Lokality: Ostrava - Hrabůvka
 Zpracoval: Konec výstavby: Pořizovatel: Datum: 4.4.2016
 JKS: Zpracoval: 65

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	390 732,38	Práce přesčas	0,00	Zřízení staveniště	5 000,00
	Montáž	293 457,30	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		684 189,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00 DPH 15%
Základ 21%	684 189,68 DPH 21%
Celkem bez DPH 684 189,68	
Celkem včetně DPH 839 989,51	

Projektant:  Zhotovitel: 
 Datum, razítko a podpis: - 5 - 04 - 2016 Datum, razítko a podpis

AWT REKULTIVACE a.s.
 AW T R E K U L T I V A C E
 s r o . s .
 IČ: 25274464
 DIČ: CZ25274464

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Regenerace a sítidíla Ostrava - Jih, řešení statické dopr. Objednatel: ul. Horní-Provozničská - Mlýnská - Šárkova
 Druh stavby a účel: SO 100 - Zpevněné plochy, SO 105 Lokality 6.6 (ul. Horní), Parkoviště P6
 Lokality: Ostrava - Hrabůvka
 Zpracoval: Zpracováno dne: 4.4.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dotace	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost
11		Přípravné a přírůzné práce	0,00	49 268,00	49 268,00	290,60
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	11 665,65	11 665,65	0,00
16		Přemístění výkopku	0,00	14 796,60	14 796,60	0,00
17		Konstrukce ze zemín	0,00	2 391,95	2 391,95	0,00
171VD		zemní práce	0,00	19 570,50	19 570,50	0,00
18		Poruchové úpravy terénu	82,85	14 624,15	14 707,00	0,00
212VD		ovodňování	8 125,00	15 257,00	23 382,00	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	181 535,79	33 592,21	215 128,00	526,10
57		Kryty šlátkových a živých komunikací a ploch	38 746,99	26 669,01	65 416,00	30,23
58		Comentobetonové kryty komunikací a ploch	5 576,31	4 141,69	9 718,00	7,18
59		Drobné pozemních komunikací a ploch	772,53	3 547,47	4 320,00	2,36
91		Drobné pozemních komunikací a ploch	16 480,20	7 143,80	23 624,00	23,98
979VD		Právní sml	0,00	27 631,44	27 631,44	0,00
989VD		řezné	0,00	24 389,00	24 389,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a letišť	0,00	22 744,64	22 744,64	0,00
S0		Přesuny sutí	0,00	15 994,20	15 994,20	0,00
		Ostatní materiál	136 412,70	0,00	136 412,70	121,92
Celkem:					684 189,68	

Čestné prohlášení

AWT Rekultivace a. s.

(dále jen uchazeč)

se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884,

které je uchazečem o veřejnou zakázku

**„Regenerace sídliště Ostrava – Jih, řešení statické dopravy ul. Horní –
Provaznická – Mitušova – Sámova“**

prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky subdodavatelům, veškeré práce budou provedeny vlastními kapacitami.

V Havířově dne 5. 4. 2016

Za AWT Rekultivace a. s.



.....
Ing. Roman Hrabec

ředitel pro obchod

na základě Plné moci ze dne 31. 1. 2014



Harmonogram postupu prací

Stavba: Regenerace sítíště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sádkova

Uchazeč: AMT Rekurvace a.s., IČ 47676175

Postup prací	2016													
	Červenec							srpen						
	22. 7.	23. 7.	24. 7.	25. 7.	26. 7.	27. 7.	28. 7.	29. 7.	30. 7.	31. 7.	1. 8.	2. 8.	3. 8.	4. 8.
Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (příloha 1 k 6. 2016)														
Zahájení prací: do 10 kalendář dnů od předání staveniště														
Příprava stopy - legování, vytyčení														
Oprava zpevněných ploch lokality L 4														
VO parkoviště P2 (lokality L2)														
VO parkoviště P5 (lokality L5)														
VO parkoviště P6 (lokality L6)														
Parkoviště P1 (ul. Mitušova)														
Parkoviště P2 (ul. Mitušova - C-bary)														
Parkoviště P2 (ul. Mitušova - C)														
Parkoviště P4 (ul. Mitušova - D)														
Parkoviště P4 (ul. Mitušova - A)														
Parkoviště P6 (ul. Horní)														
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla: min. 8 kalendářních dnů														
Dokončení stavebních prací: min. 8 dnů před ukončením termínu provedení díla (příloha 19 k 6. 2016)														
Předání a převzetí díla: do 20 dnů od předání a převzetí staveniště (příloha 20 k 6. 2016)														

V Havířově 5. 4. 2016

Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
na základě plné moci ze dne 31. 1. 2014

PRÍLOHA č. 3

Handwritten signature