



Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
15	1144	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/048/15  
Veřejná zakázka č.: VZ16.15  
Identifikátor zakázky č.: P15V00000016, 509592

## Smlouva o dílo

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100

#### dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: PROLEMAX s.r.o.  
se sídlem/místem podnikání: Cvokařská 160/10, Lobzy, 301 00 Plzeň  
zastoupena/jednající: Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
IČ: 26342057  
DIČ: CZ 26342057  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Č. účtu: 4924170227/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14117.

#### dále jen zhotovitel

### Obsah smlouvy

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

24

7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 22. 10. 2015 usn. 1628/41.

## Čl.II.

### Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. Petruškova“**  
v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 16.15, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: PROINK, s. r. o., IČ:25900056, stupeň projektové dokumentace DPS, datum červen 2015 „DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – OSTRAVA JIH, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ ul. Petruškova (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 8. 9. 2015, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;

PH



- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 1,5 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je stavba dětského hřiště **na pozemku parcela č. 783/17, 783/18, 783/19 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou** zapsané na LV č. 3152, ve prospěch Statutárního města Ostrava, svěřených do správy Městského obvodu Ostrava-Jih, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.  
Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele – resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním jistěním v rozpočtu objednatele.



## čl.III.

## Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH	DPH (v případě, že nebude použit režim přenesené daňové povinnosti)	Včetně DPH (v případě, že nebude použit režim přenesené daňové povinnosti)
<b>Celkem</b>	4 770 694,-	1 001 846,-	5 772 540,-

- Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Součástí této smlouvy je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
- Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

## čl.IV.

## Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 16.15, identifikátor: P15V00000016,
  - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)

PH



- e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
  - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
  - l) Daň odvede zákazník (platí v případě přenesené daňové povinnosti).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly **na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání a převzetí díla. Faktura bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
9. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému pracovníkovi objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo



- (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
  14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
  15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
  16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
  17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GFR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
  18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
  21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.
  22. Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
  23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  24. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
  25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu

041



finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## Čl.V.

### Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
  - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště;
  - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 80 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 8. je součástí lhůty realizace, v této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**

Provádění díla lze ve výjimečných případech přerušit po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku a **samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních**. Doba přerušeni celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek (musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení) se do celkové doby realizace díla nezapočítává. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat.

Objednatel posoudí se zhotovitelem splnitelnost termínu dohodnutého v této smlouvě včetně cenových důsledků, pokud dojde v průběhu provádění díla:

- ke změně rozsahu prací,
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatel, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku.

V těchto případech může dojít ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků, a to pouze **formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, příp. v odsouhlaseném časovém harmonogramu výstavby a to osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních**.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
4. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za



dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.

6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
8. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po dokončení díla do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.
9. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
12. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

## Čl. VI.

### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

#### Čl.VII.

##### Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné subdodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.

RH



11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu celého staveniště. Náklady na ostrahu jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOb-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

PH



25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

## **Čl.VIII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průřisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průřis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

PH



## čl.IX.

### Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV **60 měsíců**.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamáce objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamáce, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamáce, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamáce, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.



## Čl.X.

### Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

## Čl. XI.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Jaroslav Karásek, jednatel
  - realizačních: Jaroslav Karásek, jednatel
  - smluvních: Jaroslav Karásek, jednatelZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Ing. Eva Kurková, odbor investiční
  - smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.

*P4*



8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
11. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147 a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 NOZ.**
16. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Zhotovitel uděluje tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava-Jih, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.



23. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

Datum: 24.11.2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka




**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu



**Za zhotovitele**

Datum: 16.11.2015

Místo: V Plzni



**Jaroslav Karásek**  
jednatel



*PH*



## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Dětská hřiště - Ostrava Jih		
Objekt:	Dětské hřiště č.4, parc.č.783/17,783/18,783/19, k.ú.Zábřeh nad Odrou		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:	PROLEMAX s.r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:	Rozpočet vychází z textových a výkresových částí PD		
Název MJ:		Počet MJ:	0
		Náklady na MJ:	0
JKSO:	8233391	Ev.č.typ.proj.:	
		Cenová úroveň:	CÚ 2015/1
Reg. Číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	1 963 240	13	GZS	5 000
2		Montáž	2 802 454	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>4 765 694</b>	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>4 765 694</b>	20		0
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	HI. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>4 765 694</b>	24		0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	<b>5 000</b>

Celkové náklady		
26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>4 770 694</b>
27	DPH 21%	0
28	DPH ze specifikací 21%	1 001 846
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>5 772 540</b>

Název stavby v evid.	1
Název objektu v evid.	104
Číslo záznamu v evid.	
Datum	8.9.2015

**prolemax s.r.o.**

Cvokařská 10, 301 00 Plzeň  
 tel.: 377 828 946, fax: 377 371 709  
 IČO 26342057, DIČ CZ26342057  
 www.prolemax.cz

Razítko

Podpis



Název stavby:		Dětská hřiště - Ostrava Jih		Číslo stavby:		SCU 49			
Název SO:		Dětské hřiště č.4, parc.č.783/17,783/18,783/19, k.ú.Zábřeh nad Odrou		Číslo SO:		01			
Datum zpracování:		8.7.2015		Datum aktualizace:					
Poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	CENA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
								celkem	
								9	
								celkem	
								10	
11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>							
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	34,500	0,000	0,000			0,00
2	919 73-5124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	34,500	0,000	0,000			0,00
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	591,000	0,098	57,918			0,00
4	113 10-7231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	591,000	0,225	132,975			0,00
5	113 20-4111	Vytřáhní obrub záhonových	m	209,000	0,040	8,360			0,00
6	977 13-1115	Vrty příklepovými vrátky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu asfaltová plocha 405,0 m2	m	100,800	0,001	0,101			0,00
7	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	100,800					0,00
8	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	199,354	0,000	0,000			0,00
9	979 09-9145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 794,184	0,000	0,000			0,00
10	979 09-9115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	57,918	0,000	0,000			0,00
				141,436	0,000	0,000			0,00
13		<b>Hloubené výkopávky</b>							
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 1052,00*0,15	m3	157,800	0,000	0,000			0,00
2	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Přebytečná ornice, ornice pro zeleň zůstane na stavbě (1052,00-510,00)*0,15	m3	157,800	0,000	0,000			0,00
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	81,300	0,000	0,000			0,00
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládce	m3	81,300	0,000	0,000			0,00
5	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 zpevněné plochy v zeleni	m3	105,100	0,000	0,000			0,00
6	122 20-1109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50%	m3	105,100	0,000	0,000			0,00
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro základy herních prvků	m3	52,550	0,000	0,000			0,00
				20,190	0,000	0,000			0,00
				0,000					
				1,745					
				4,519					
				2,976					
				1,204					
				2,414					
				0,000					
				7,332					
8	133 20-1109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3 50%	m3	10,095	0,000	0,000			0,00
				10,095					
				20,190*0,50					



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost		CENA		
						6	7	8	9	10
9	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp základů herních prvků	m3	3,200	0,000	0,000				0,00
		3,20		0,000						
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,200	0,000	0,000				0,00
		105,10+20,190		125,290	0,000					
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	125,290	0,000	0,000				0,00
12	979 09-7115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	125,290	0,000	0,000				0,00
13	120 00-1101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,000	0,000	0,000				0,00
18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	510,000	0,000	0,000				0,00
2	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	76,500	0,000	0,000				0,00
		510,00*0,15		76,500						
3	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,500	0,000	0,000				0,00
4	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	510,000	0,000	0,000				0,00
		vč.dodávky osiva a hnojení		0,000						
5	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	510,000	0,000	0,000				0,00
		4,00*7		28,000	0,009	0,263				
6	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	28,000	0,000	0,000				0,00
				68,000	0,000	0,000				0,00
38		<b>Různé kompletní konstrukce</b>								
1	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	16,147	2,256	36,433				0,00
		základy herních prvků		0,000						
		0,40*0,40*0,50*17+0,40*0,80*0,50+0,30*0,30*0,50*5		1,745						
		0,40*0,50*0,50*10+1,15*1,55*0,40*2+1,15*1,00*0,40*2		3,346						
		0,40*0,40*0,40*2+1,55*0,40*0,40*7+0,60*0,60*0,60		2,080						
		3,14*0,15*0,15*0,20*16+0,40*0,65*2+0,65*0,65*0,40*2		0,772						
		0,50*0,50*0,40*2+3,14*0,875*0,875*0,10*2+3,14*0,15*0,15*0,45*6		0,872						
		základy lavíček, patky oplocení		0,000						
		0,30*0,40*0,40*14+3,14*0,15*0,15*0,60*46+3,14*0,25*0,25*0,80*30		7,332						
2	272 35-1215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	8,650	0,001	0,009				0,00
3	272 35-1216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	8,650	0,000	0,000				0,00
4	271 57-1111	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisků tříděného M,N,P,L-L7	m3	0,303	2,160	0,654				0,00
		(0,65*0,65*2+0,50*0,50*2+0,30*0,40*14)*0,10		0,000						
5	338 17-1112	Osažování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	42,000	0,097	4,081				0,00
6	mtž	dřito do 3 m	ks	18,000	0,000	0,000				0,00
7	mtž	dřito do 4 m	ks	12,000	0,000	0,000				0,00
7/1	dodávka	1-Ocel.sloupek oplocení Js 76/3,2 dl.1,40 m	ks	42,000	0,009	0,378				0,00
7/2	dodávka	2-Ocel.sloupek oplocení Js 76/3,2 dl.3,60 m	ks	18,000	0,023	0,414				0,00
7/3	dodávka	3-Ocel.sloupek oplocení Js 76/3,2 dl.4,60 m	ks	12,000	0,029	0,348				0,00
7/4	dodávka	2-Napínací mechanismus	ks	2,000	0,000	0,000				0,00
8	mtž	Mítě plotových polí v.1,00 m	m	119,000	0,000	0,000				0,00
9	mtž	Mítě plotových polí v.3,00 m	m	50,000	0,000	0,000				0,00



Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	
							7	8	9	10
10	mtž	Mtž plotových polí v.4,00 m	m	30,000	0,000	0,000				0,00
10/1	dodávka	4-Pole v.1,00m, š.1,50m	ks	1,000	0,023	0,023				0,00
10/2	dodávka	5-Pole v.1,00m, š.3,00m	ks	37,000	0,040	1,480				0,00
10/3	dodávka	6-Pole v.1,00m, š.2,00m	ks	1,000	0,027	0,027				0,00
10/4	dodávka	7-Pole v.1,00m, š.1,50m s kývadlovou brankou	ks	3,000	0,025	0,075				0,00
10/5	dodávka	8-Pole v.3,00m, š.2,50m	ks	18,000	0,048	0,864				0,00
10/6	dodávka	9-Pole v.3,00m, š.2,50m se zamykatelnou brankou š.1,00m, v.2,00m	ks	2,000	0,069	0,138				0,00
10/7	dodávka	10-Pole v.4,00, š.3,00m	ks	8,000	0,051	0,408				0,00
10/8	dodávka	11-Prázdné pole v.4,00, š.3,00m s basketbalovým košem	ks	2,000	0,052	0,104				0,00
10/9	dodávka	13-Ocelová futisová branka 3,00 x 2,00m	ks	2,000	0,104	0,208				0,00
11	dod+mtž	Sít z polypropylenu velikost 120/120 tl.4mm	m2	122,000	0,000	0,000				0,00
2,50*1,00*20+3,00*2,00*12				122,000						
5		Komunikace								0,00
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm	m2	161,000	0,000	0,000				0,00
		ZP, oprava chodníku		0,000						
		108,00+53,00		161,000						
2	564 85-1114	Podklad ze šterkodně ŠD tl 180 mm	m2	937,000	0,000	0,000				0,00
		litá pryž		0,000						
		937,00		937,000						
3	564 80-1111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 30 mm	m2	937,000	0,000	0,000				0,00
4	564 28-1111	Podklad nebo podsypané ze šterkopisku Šp tl 300 mm	m2	937,000	0,000	0,000				0,00
		pliskoviště		8,000						
		4,00*2		0,000						
5	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A, pl do 100 m2	m2	200,100	0,084	16,858				0,00
		ZP, oprava chodníku, dlaždice oplocení		0,000						
		108,00+53,00+(114,50+81,00)*0,20		200,100						
5/1	dodávka	Zámková dlažba tl.60 šedá	m2	163,000	0,128	20,864				0,00
5/2	dodávka	Litá pryž - základní barva	m2	40,000	0,088	3,520				0,00
6	dod+mtž	litá pryž, hřiště	m2	1 278,000	0,000	0,000				0,00
		907,00+371,00		0,000						
7	dod+mtž	Litá pryž - pestré barvy	m2	1 278,000	0,000	0,000				0,00
8	dod+mtž	Lajny - futsal, minibasketbal	m	30,000	0,000	0,000				0,00
		78,00+82,00		160,000						
9	916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	160,000	0,000	0,000				0,00
		21+13+6,5+119+22+5,5+7,5+54+38+12+28+9+86+6*4,5		432,000	0,101	43,667				0,00
9/1	dodávka	Bet.obrubník 50/200/500	ks	432,000	0,011	9,603				0,00
10	919 12-2112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem u stávajících chodníků	m	34,500	0,000	0,004				0,00
		9+6,5+5,5+7,5+1,5+4,5		0,000						
11	mtž+dmž	provizorní dopravní značení +návrh POV	KČ	34,500	0,000	0,000				0,00
91				1,000	0,000	0,000				0,00
1	Mtž	Montáž herních prvků, odpadkových košů a lavíček vč.dopravy	KČ	1,000	0,000	0,000				0,00



Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA		
							jednotková 7	celkem 8	montáž celkem 9
1/1	dodávka	A-Herní sestava se skluzavkou	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/2	dodávka	B-Profézáci sif	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/3	dodávka	C-Lezecká stěna 1	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/4	dodávka	D-Lezecká stěna 2	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/5	dodávka	E-Lezecká stěna 3	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/6	dodávka	F-Ocelový kolotoč se čtyřmi sedáky	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/7	dodávka	G1-G2-Zavíratelné pískoviště	ks	2,000	0,000	0,000			0,00
1/8	dodávka	H1,H2-Váhadlová houpačka	ks	2,000	0,000	0,000			0,00
1/9	dodávka	J1,J2-Kruhová trampolína	ks	2,000	0,000	0,000			0,00
1/10	dodávka	M-Houpačka na pružině-kůň	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/11	dodávka	N-Houpačka na pružině-prase	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/12	dodávka	P-Tabule s počítačem	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/13	dodávka	Q1-Q5-Informační tabule	ks	5,000	0,000	0,000			0,00
1/14	dodávka	K-Odpadkový koš	ks	1,000	0,000	0,000			0,00
1/15	dodávka	L1-L7-Lavička s opěradlem	ks	7,000	0,000	0,000			0,00
<b>95</b>		<b>Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>							
1		Geodetické zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
2		Hutnicí zkoušky	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
3		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
4		Dokumentace skutečného provedení vč.zákresu do KM	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
5		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
6		Posouzení a stanovisko k technickému provedení nezávislým revizním technikem	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>	Kč	1,000	0,000	0,000			0,00
<b>1</b>	<b>998 22-2012</b>	<b>Přesun hmot pro tělovýchovné plochy</b>	<b>t</b>	<b>140,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>



<u>Rekapitulace rozpočtu</u>					
Název stavby :	Dětská hřiště - Ostrava Jih				
Číslo stavby :	SCU 49				
Název SO :	Dětské hřiště č.4, parc.č.783/17,783/18,783/19, k.ú.Zábřeh nad Odrou				
Číslo SO :	01	Datum:	8.7.2015		
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Tonáž
			Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	211 898,51	211 898,51	0,003
13	Hloubené vykopávky	0,00	140 423,40	140 423,40	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	47 160,15	47 160,15	0,263
38	Různé kompletní konstrukce	708 022,00	149 197,59	857 219,59	45,644
5	Komunikace	75 807,20	1 987 523,82	2 063 331,02	94,516
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách	1 179 411,00	190 799,00	1 370 210,00	0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	65 800,00	65 800,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	9 651,41	9 651,41	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>1 963 240,20</b>	<b>2 802 453,88</b>	<b>4 765 694,08</b>	<b>140,43</b>



Dětská hřiště - Ostrava Jih									
Dětské hřiště č.4, parc.č.783/17,783/18,783/19, k.ú.Zábřeh nad Odrou									
Datum zpracování : 8.7.2015									
Číslo stavby: SCU 49									
Číslo SO: 01									
Datum aktualizace :									
Poř. číslo položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	celkem	dotávky	celkem	montáže	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11 Přípravné a přídržené práce</b>									
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živého korytu hl do 50 mm	m	34.500	0,000			47,52	1 639,44
2	919 73-5124	Řezání stávajícího betonového korytu hl do 200 mm	m	34.500	0,000			261,36	9 016,92
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	591,000	0,098			21,21	12 536,11
4	113 10-7231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	591,000	0,225			91,52	54 088,32
5	113 20-4111	Výrhaní obrub záhonových	m	209,000	0,040			29,83	6 234,47
6	977 13-1115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	100,800	0,001			88,88	8 959,10
7	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	199,354	0,000			178,64	35 612,60
8	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 794,184	0,000			11,44	20 525,46
9	979 09-9145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	57,918	0,000			238,00	13 784,48
10	979 09-9115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	141,436	0,000			350,00	49 502,60
		<b>11 celkem</b>			<b>0,003</b>			<b>0,00</b>	<b>211 896,51</b>
<b>13 Hloubené vykopávky</b>									
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	157,800	0,000			24,82	3 916,60
2	167 10-1101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	81,300	0,000			130,24	10 588,51
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	81,300	0,000			221,76	18 029,09
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	81,300	0,000			14,17	1 152,02
5	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3	m3	105,100	0,000			103,84	10 913,58
6	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	52,550	0,000			23,67	1 243,86
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,190	0,000			667,04	13 467,54
8	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,095	0,000			94,16	950,55
9	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	3,200	0,000			66,62	213,18
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	125,290	0,000			221,76	27 784,31
11	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	t	200,200	0,000			14,17	1 775,36
12	979 09-7115	Poplatek za uložení vykopávek v blízkosti podzemního vedení	t	21,000	0,000			224,00	44 844,80
13	120 00-1101	<b>13 celkem</b>	m3		<b>0,000</b>			<b>264,00</b>	<b>5 544,00</b>
		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>140 423,40</b>
1	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	510,000	0,000				
2	167 10-1101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	76,500	0,000			30,18	15 391,80
3	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	76,500	0,000			130,24	9 963,36
4	180 40-2111	Založení parkového trávníku vysevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	510,000	0,000			29,74	2 275,11
5	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	28,000	0,009			12,32	6 283,20
6	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	68,000	0,000			289,52	8 106,56
		<b>18 celkem</b>			<b>0,263</b>			<b>75,59</b>	<b>5 140,12</b>
		<b>38 Různé kompletní konstrukce</b>							<b>47 160,15</b>




Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA							
							Jednotková	dodávky	celkem	celkem	montáže			
							4	5	6	7	8	9	10	
1	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	16,147	2,256	36,433						2 164,80		
2	272 35-1215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m <sup>2</sup>	8,650	0,001	0,009						177,76		
3	272 35-1216	Odstřanění bednění stěn základových kleneb	m <sup>2</sup>	8,650	0,000	0,000						1 537,62		
4	271 57-1111	Poišťáře zhuštěné pod základy ze šterkopisků třídného	m <sup>3</sup>	0,303	2,160	0,654						43,21		
5	338 17-1112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	42,000	0,097	4,081						704,88		
6	mtž	ditto do 3 m	ks	18,000	0,000	0,000						560,00		
7	mtž	ditto do 4 m	ks	12,000	0,000	0,000						630,00		
7/1	dodávka	1-Ocel.sloupek oplocení Js 76/3,2 dl.1,40 m	ks	42,000	0,009	0,378				1 191,40				
7/2	dodávka	2-Ocel.sloupek oplocení Js 76/3,2 dl.3,60 m	ks	18,000	0,023	0,414				3 046,40				
7/3	dodávka	3-Ocel.sloupek oplocení Js 76/3,2 dl.4,60 m	ks	12,000	0,029	0,348				3 844,40				
7/4	dodávka	2-Naplnění mechanismus	ks	2,000	0,000	0,000				420,00				
8	mtž	Mtž plotových polí v.1,00 m	m	119,000	0,000	0,000								
9	mtž	Mtž plotových polí v.3,00 m	m	50,000	0,000	0,000								
10	mtž	Mtž plotových polí v.4,00 m	m	30,000	0,000	0,000								
10/1	dodávka	5-Pole v.1,00m, š.1,50m	ks	1,000	0,023	0,023				3 302,60				
10/2	dodávka	6-Pole v.1,00m, š.3,00m	ks	1,000	0,040	1,480				5 899,60				
10/3	dodávka	7-Pole v.1,00m, š.2,00m	ks	3,000	0,025	0,075				4 008,20				
10/4	dodávka	8-Pole v.3,00m, š.1,50m s kývadlovou brankou	ks	18,000	0,048	0,864				10 810,80				
10/5	dodávka	9-Pole v.3,00m, š.2,50m	ks	2,000	0,069	0,138				144 471,60				
10/6	dodávka	10-Pole v.4,00, š.3,00m	ks	8,000	0,051	0,408				10 864,00				
10/7	dodávka	11-Prázdné pole v.4,00, š.3,00m s basketbalovým košem	ks	2,000	0,052	0,104				21 728,00				
10/8	dodávka	13-Ocelová futsalová branka 3.00 x 2.00m	ks	2,000	0,104	0,208				76 395,20				
10/9	dodávka	Sít' z polypropylenu velikost 120/120 tl.4mm	ks	2,000	0,104	0,208				50 276,80				
11	dod+mtž	38 celkem	m <sup>2</sup>	122,000	0,000	0,000				26 896,80				
5	Komunikace					45,844				708 022,00			49,00	5 978,00
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	161,000	0,000	0,000								149 197,59
2	564 85-1114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m <sup>2</sup>	937,000	0,000	0,000								
3	564 80-1111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 30 mm	m <sup>2</sup>	937,000	0,000	0,000								
4	564 28-1111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 300 mm	m <sup>2</sup>	8,000	0,000	0,000							88,88	14 309,68
5	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,100	0,084	16,858							103,84	97 298,08
5/1	dodávka	Zámková dlažba tl.60 šedá	m <sup>2</sup>	163,000	0,128	20,864							27,28	25 561,36
5/2	dod+mtž	Litá pryž - základní barva	m <sup>2</sup>	40,000	0,088	3,520							155,76	1 246,08
6	dod+mtž	Litá pryž - ostré barvy	m <sup>2</sup>	1 278,000	0,000	0,000							183,92	36 802,39
7	dod+mtž	Lajny - futsal, minibasketbal	m <sup>2</sup>	30,000	0,000	0,000								
8	dod+mtž	Osazení záhonového obrubníku betonového do laže z betonu s boční opěrrou	m	160,000	0,000	0,000							1 328,52	1 607 848,56
9	dodávka	Bet.obrubník 50/200/500	m	432,000	0,101	43,667							1 345,50	40 365,00
10	919 12-2112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	ks	873,000	0,011	9,603							55,56	8 889,60
11	mtž+dmž	provozovní dopravní značení +návrh POV	m	34,500	0,000	0,000							114,40	49 420,80
		5 celkem	Kč	1,000	0,000	0,000							43,40	37 888,20
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách					94,516							51,66	1 782,27
1	Mtž	Montáž herních prvků, odpadkových košů a lavíček vč.dopravy	Kč	1,000	0,000	0,000							14 000,00	14 000,00
													190 799,00	190 799,00
														1 987 523,62

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1	dodávka	A-Herní sestava se skluzavkou	ks	1,000	0,000	0,000	420 000,00	420 000,00		
1/2	dodávka	B-Prolezácí síť	ks	1,000	0,000	0,000	55 076,00	55 076,00		
1/3	dodávka	C-Lezecká stěna 1	ks	1,000	0,000	0,000	104 692,00	104 692,00		
1/4	dodávka	D-Lezecká stěna 2	ks	1,000	0,000	0,000	75 180,00	75 180,00		
1/5	dodávka	E-Lezecká stěna 3	ks	1,000	0,000	0,000	57 820,00	57 820,00		
1/6	dodávka	F-Ocelový kolotoč se čtyřmi sedáky	ks	1,000	0,000	0,000	36 991,00	36 991,00		
1/7	dodávka	G1,G2-Zavíratelné pískoviště	ks	2,000	0,000	0,000	56 000,00	112 000,00		
1/8	dodávka	H1,H2-Váhadlová houpačka	ks	2,000	0,000	0,000	18 107,00	36 214,00		
1/9	dodávka	J1,J2-Kruhová trampolína	ks	2,000	0,000	0,000	88 452,00	176 904,00		
1/10	dodávka	M-Houpačka na pružině-kůň	ks	1,000	0,000	0,000	9 940,00	9 940,00		
1/11	dodávka	N-Houpačka na pružině-prase	ks	1,000	0,000	0,000	11 620,00	11 620,00		
1/12	dodávka	P-Tabule s počítadlem	ks	1,000	0,000	0,000	28 000,00	28 000,00		
1/13	dodávka	Q1-Q5-Informační tabule	ks	5,000	0,000	0,000	4 293,00	21 465,00		
1/14	dodávka	K-Odpadkový koš	ks	1,000	0,000	0,000	7 000,00	7 000,00		
1/15	dodávka	L1-L7-Lavička s opěradlem	ks	7,000	0,000	0,000	3 787,00	26 509,00		
		<b>91 celkem</b>					<b>1 179 411,00</b>			<b>190 799,00</b>
<b>95</b>		<b>Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>								
1		Geodetické zaměření skutečného stavu	Kč							
2		Hutníci zkoušky	Kč	1,000	0,000	0,000			11 200,00	11 200,00
3		Výřezání stavy	Kč	1,000	0,000	0,000			14 000,00	14 000,00
4		Dokumentace skutečného provedení vč. zákresu do KM	Kč	1,000	0,000	0,000			7 000,00	7 000,00
5		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			18 200,00	18 200,00
6		Posouzení a stanovisko k technickému provedení nezávislým revizním technikem	Kč	1,000	0,000	0,000			8 400,00	8 400,00
		<b>95 celkem</b>							<b>7 000,00</b>	<b>65 800,00</b>
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>								
1	998 22-2012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	140,425	0,000	0,000				
		<b>99 celkem</b>							<b>68,73</b>	<b>9 651,41</b>
									<b>0,00</b>	<b>9 831,41</b>



Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelům, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 16.15 Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. Petruškova			
1. Název:		/	
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3. Název:		/	
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče</b>			
Podpis osoby:	<i>Jaroslav Karásek</i>		
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Jaroslav Karásek, jednatel		
Datum:	8.9.2015		
		 <b>profemax s.r.o.</b> Cvokařská 10, 301 00 Pízeň tel.: 377 828 946, fax: 377 871 709 IČO 26342057, DIČ CZ26342057 www.profemax.cz	

